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RESOLUCION EX (G.R)  N212 /2022
MAT.: Aprueba Bases Administrativas

Zonificacion del Borde Costero

Implementacién de la Evaluacién

Ambiental Estratégica, Regi6n

Magallanes y de la Antartica Chilena”,

c6d. BIP 40031421-0.

Punta Arenas, 05 de enero de 2022

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:

VISTOS:

Los Articulos 6,7, 110 y siguientes de la Constitucién Politica de la Republica de Chile;
EID.F.L.N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575 de 05.12.86, Orgénica
Constitucional de Bases Generales Administracién del Estado;

EI DFL. N°® 19.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y actualizado de
la Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional,
publicada en el D.O. el 08.11.05;

La Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencion del tramite de Toma de Razén;

La Resolucién N° 16, de 2020, de la Contraloria General de la Republica, que determina
los montos en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a partir de los cuales los actos
que se individualizan quedaren sujetos a Toma de Razén y a controles de reemplazo
cuando corresponda;

La Sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 31.05.2021, que nombra al
Sr. Jorge Flies Afion, Gobernador Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena;
Laley N©21.395, Ley de Presupuesto del Sector Piblico 2022;

El Oficio DPIR N° 324/09. 04.2021, que instruye y entrega nuevos lineamientos sobre
Estados de Pago y facturas emitidas a nombre del Gobierno Regional;

El Memordndum(DPIR) N°545/17.08.2021 que informa Resultado Evaluacién Técnica
de Estudio Basico “Actualizacién Zonificacién del Borde Costero Regién de Magallanes
y de la Antartica Chilena”.

El Memorandum DIPLADER N° 135/25.08.2021 que solicita aprobar financiamiento
del Estudio basico evaluado y recomendado, para proseguir con la gestién de la
asignacion presupuestaria respectiva.

El Oficio Ord. N° 826/01.09.2021, del Gobernador Regional, que aprueba el
financiamiento para la iniciativa del subtitulo 22, Estudio Bésico de financiamiento
FNDR, denominado: "Actualizacién Zonificacién del Borde Costero Region de
Magallanes y de la Antértica Chilena" Cédigo BIP 40037427-0, en su etapa de ejecucion
y cuyo costo total, no supera las 7.000 UTM;

Resolucién Ex. (DPIR) N° 312 de fecha 22.09.2021 del Servicio de Gobierno Regional de
Magallanes, que contiene la identificacién presupuestaria del proyecto para el presente
proceso presupuestario;

Resoluci6n Ex. (G. R.) N° 412 de fecha 25.10.2021 del Servicio de Gobierno Regional de
Magallanes, qué establece funciones de la DPIR cémo Unidad Financiera y de la
DIPLADER c6mo Unidad Técnica, para iniciativa que indica.

Los antecedentes tenidos a la vista y;

CONSIDERANDO:

Que, es de vital importancia para el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica

Técnicas de la Licitacién “Actualizacién



Chilena, contar con la actualizacién de la zonificacién del borde costero, ya que este
instrumento de planificacion territorial permitir4 la adecuada gestion de este espacio y
las nuevas visiones de ocupacién, lo cual condicionari los intereses y objetivos
estratégicos en pro del desarrollo equitativo y sustentable de la region.

2. Que el instrumento Zonificacién del Borde Costero sustenta y da coherencia, dentro de
un marco de planificacién las decisiones de inversién piblica, al crecimiento urbano,
ubicaci6n y orientacién para la localizacién de las actividades econdmicas, es por esto,
que su actualizacién se hace indispensable, el cual, incorporando en su elaboracién la
Evaluacion Ambiental Estratégica, ser4 también un componente estratégico para el
desarrollo del futuro Plan Regional de Ordenamiento Territorial de nuestra Region.

3. Que con cargo al Subtitulo 22 se podré financiar estudios o investigaciones de prioridad
regional, la elaboracién de planes y politicas regionales, la formulacién de planes para
localidades aisladas de acuerdo a lo sefialado por el Decreto N°608 de 2010 del
Ministerio del Interior, y a la publicacién de planes, reglamentos y politicas regionales
y planos reguladores, aprobados por el respectivo Gobierno Regional. Para la

realizacién de estas iniciativas se podra aplicar lo dispuesto en el articulo 16 de la ley
N°18.091;

RESUELVO:

1. APRUEBASE, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos para la Licitacién
Piblica de Consultorfa “Actualizacién Zonificacién del Borde Costero e Implementacién
dela Evaluacién Ambiental Estratégica, Regi6n de Magallanes y de la Antartica Chilena,
c6d. BIP 40031421-0, que a continuacién se transcriben:

** Inicio de la Transcripcién

BASES ADMINISTRATIVAS DE CONSULTORIA: ) )
"ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA"

ANTECEDENTES GENERALES

Art. 1° GENERALIDADES

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, a través de la Division de Planificacion y
Desarrollo Regional, llama a Licitacion Piblica para proveer de los servicios de Consultoria para la elaboracion
del estudio "Actualizacion Zonificacion del Borde Costero e Implementacion de la Evaluacion Ambiental
Estratégica (EAE), Region de Magallanes y de la Antértica Chilena”, codigo BIP 40031421-0.

Las presentes Bases Administrativas, conjunta e inseparablemente con las Bases Técnicas, Presupuesto
estimado, eventuales aclaraciones y sus Anexos, formaran parte integrante del Contrato que se suscribira para
la elaboracién y desarrollo del Disefio objeto de esta la licitacion que se regira por el Decreto N° 250/2004 del



Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios.

Que el Consultor, para efectos de lograr los productos que se exigen en las presentes bases, podra
presentar en su propuesta todas las actividades que a su juicio sean pertinentes, resguardando los
minimos exigidos.

Es un llamado a propuesta publica, de caracter concursal, mediante el cual se realiza un llamado publico, en el
que se convoca a los interesados para que, en estricta sujecion a las presentes Bases, formulen sus propuestas
de entre las cuales, se seleccionaré y aceptara la mas conveniente a los intereses de Ia Administracion.

Art.2° DEFINICIONES
En las presentes Bases se utilizaran los siguientes términos para especificar lo que indica:

a.  ADJUDICATARIO: Oferente o Consultor que habiendo participado en el proceso de licitacion se ha
adjudicado la oferta y ha suscrito el Contrato para su ejecucion.

b.  ADMINISTRACION: Los Servicios o Instituciones de la Administracion del Estado.

c. ~BASES ADMINISTRATIVAS (BA): Documentos aprobados por la autoridad competente que
contienen de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o
aclaraciones, criterios de evaluacion, mecanismos de adjudicacion, modalidades de evaluacion,
clausulas del contrato definitivo, incluyendo las etapas previas a su celebracion, las posteriores a su
liquidacion y demas aspectos administrativos del proceso de licitacion.

d.  BASES TECNICAS (BT): Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de
manera general y/o particular, las especificaciones, descripciones, requisitos y demas caracteristicas
del bien o servicio a contratar.

e.  CAUCION: Obligacion que se contrae para la seguridad de otra obligacion propia o ajena. Para tal
efecto sera el vale de vista de seriedad de la oferta, el vale de vista de fiel cumplimiento del contrato
y, si corresponde, vale de vista por garantia de antici po.

f.  COMISION EVALUADORA: Conformada por el Jefe de Division de Planificacion y Desarrollo
Regional o su representante, por el Jefe de Division de Presupuesto e Inversion Regional o su
representante, el Jefe Unidad Administracion y Abastecimiento o su representante y un profesional
asesor/a del proyecto que actuara como Secretario/a Ejecutivo/a de la Comision que formara parte de
la Unidad Técnica de la Division de Planificacion y Desarrollo Regional. A esta Comision le
correspondera realizar la evaluacion y redactar el informe de adjudicacion respectivo.

g.  CONTRATO: El instrumento juridico a suscribir entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antértica Chilena y el Adjudicatario, del cual formaran parte integrante, el conjunto de documentos
que se enumeran en estas bases y la oferta presentada, debidamente sancionado por resolucion
dictada por la autoridad competente.

h.  DIA HABIL: Dia laboral administrativo que, por exclusion, no es festivo ni sabado.

.. LICITACION O PROPUESTA PUBLICA: Procedimiento administrativo de caracter concursal, previa
resolucion fundada que lo disponga, mediante el cual la Administracion realiza un llamado publico
convocando a los interesados para que, sujetandose a las bases fijadas, formulen propuestas, de
entre las cuales se seleccionara y aceptara la mas conveniente.

J. MANDANTE: La Autoridad Regional que encomienda el llamado a licitacion para el disefio ylo
ejecucion de una obra o de un estudio, en cuyo financiamiento hay participacion de recursos del Fisco.
Para la presente licitacion el Mandante es el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica
Chilena, que tendra a su cargo la aprobacion de las Bases Administrativas (BA) y las Bases Técnicas
(BT), el llamado a propuesta publica, su adjudicacion, la celebracion del contrato y los pagos
correspondientes. El Mandante entrega a la Division de Presupuesto e Inversion Regional la obligacion
de autorizar el monto de la adjudicacion y la tramitacion de los Estados de Pago correspondientes.



k. MONTO DISPONIBLE: El valor indicado en bases que corresponde a lo dispuesto por la
Administracion para la elaboracion de cada Consultoria.

| OFERENTE O CONSULTOR: Persona natural o juridica, chilena o extranjera o agrupacion de las
mismas que estan en condiciones de proporcionar los bienes o servicios que se propone contratar,
conforme los procedimientos establecidos en las bases, contrato respectivo y la legislacion vigente
que corresponda.

m.  PROPUESTA: La oferta técnica y econémica presentada por un oferente en la presente licitacion, la
que debe ajustarse a los requisitos establecidos en las bases. La palabra oferta se entiende como
sinénimo de propuesta.

n.  PROPUESTA A SUMA ALZADA: La oferta a precio fijo en que los valores de sus componentes

parciales se entienden inamovibles, a menos que las bases de licitacion autoricen expresamente
revisar algunas partidas.

0. PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacion cronoldgica dentro del contrato, del desarrollo de las

diversas etapas, partidas o items de cada Consultoria, sea que ellos deban ser ejecutados en forma
simultanea o sucesiva.

p.  UNIDAD TECNICA: Entidad encargada de supervisar técnica y administrativamente el desarrollo de
la consultoria. Para la presente licitacién la Unidad Técnica sera la Division de Planificacion y
Desarrollo Regional. _
Art. 3°  CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

1. SERVICIO A CONTRATAR

CONSULTORIA: "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE LA
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".

2. DESCRIPCION

El Gobiemo Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena llama a Licitacion Piblica para
contratar los servicios de consultoria que permitan actualizar la Zonificacién del Borde Costero de la Region
de Magallanes y al mismo tiempo desarrollar la Evaluacion Ambiental Estratégica del instrumento de
planificacion.

TIPO DE LICITACION TIPO DE CONVOCATORIA

Pdblica - Licitacion Publica Menor a 5.000 UTM | Abierto — Adjudicacion Simple

MONEDA ETAPA DEL PROCESO DE APERTURA
Peso Chileno Una etapa

CONTRATO TOMA RAZON POR CONTRALORIA

Se requerira la suscripcién de contrato No Requiere Toma de Razén de Contraloria

3. PRESUPUESTO DISPONIBLE Y FINANCIAMIENTO

Presupuesto Disponible: $ 234.370.000.- (doscientos treinta y cuatro millones trescientos setenta mil
es0s). Impuestos incluidos.

Fuente de Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R.
Modalidad: Suma Alzada y Serie de Precios Unitarios, sin Reajustes ni Intereses y en Moneda Nacional.
4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato suscrito entre las partes, tendra una vigencia de 546 (quinientos cuarenta y seis) dias corridos
a partir de la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el Contrato de Prestacion de Servicios, de
conformidad con lo indicado en las presentes Bases.

Art. 4° ORGANISMO MANDANTE

5. DATOS DEL CONTRATANTE

SERVICIO RUT DIRECCION
Gobierno  Regional de Magallanes y Plaza Mufioz Gamero 1028, Punta
Antartica Chilena 72.229.800-4 Arenas

FONOS DE CONTACTO PORTAL WEB




[61]2 203754 / [61] 2 203780 http:/ /www.goremagallanes.cl
REPRESENTANTE LEGAL RUT CARGO

Jorge Flies Afion Gobernador Regional
6. UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO

NOMBRE DIRECCION
Division de Planificacion y Desarrollo
Regional

RESPONSABLE DE LA UNIDAD TECNICA

Hina Carabantes Hernandez [ hina.carabantes@goremagallanes.cl

ANTECEDENTES GENERALES Y CLAUSULAS VARIAS

Art. 5° REGLAMENTACION

Plaza Mufioz Gamero 1028, Punta Arenas.

La Propuesta Pblica, su licitacién, adjudicacion y contratacién, o declaracion de desierta, se regira por los
siguientes documentos:

a. DFL 1-19653, del 13 de diciembre de 2000, D.O. 17.11.2001, Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién
del Estado.

b. LaLeyN°19.886, del 11 de julio de 2003, D.0. 30.07.2003, que establece las Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios.

c¢.  Decreto Supremo N°250, del 2004, del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

d. D.S. 1410 del afio 2015, que modifica Decreto Supremo N°250 que Aprueba Reglamento de la Ley

N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

e. Ley N° 20.123/2006, D.0. 16.10.2006, Regula Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el
Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios.

f. LaLeyN®21.289 (D.0. 16.12.2020), que aprueba Ia Ley del Presupuesto del Sector Publico para el
ano 2021.

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, al presente proceso de licitacion y durante la vigencia del contrato
de prestacion de servicios, le seran aplicables:

a. Las Bases Administrativas del presente contrato y sus Anexos.
b. Las presentes Bases Técnicas y sus Anexos.
G Serie de preguntas y respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que entregue el

Mandante en el periodo de anélisis de los antecedentes presentados por parte de los (as) interesados
(as) para la adjudicacion del contrato.

d. EI D.S. 250 del Ministerio de Hacienda, del afio 2004, D.O. 24.09.2004, Aprueba Reglamento de la
Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

e. Normas chilenas y extranjeras que se indiquen en las presentes Bases Técnicas u otras adicionales
que sugiera la Empresa Consultora, previa aprobacion del ITC o Unidad Técnica.

f. Ley N° 19.300/1994 MINSEGPRES, Bases Generales del Medio Ambiente (y sus modificaciones); y
su D.S. N° 40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental (y sus
modificaciones).

g. Ley N°20.417/2010 MINSEGPRES, crea el Ministerio, el Servicio de Evaluacion Ambiental y la
Superintendencia del Medio Ambiente y Establece la Evaluacion Ambiental Estratégica como
procedimiento administrativo.

h. Decreto Supremo 475 de 1994 que establece Politica Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral.
I Decreto N°32 de 2015 que Aprueba Reglamento para la Evaluacion Ambiental Estratégica'.
J. Decreto N° 78/2015 MMA, Reglamento del Registro Plblico de consultores certificados para la

realizacion de Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental.
k. Ley N° 19.253 MIDEPLAN, Ley Indigena.
l. DTO N° 38/2015 MMA. Clasificacion de especies segtin estado de conservacion (y modificaciones).

' Informacion de referencia de la Evaluacién Ambiental Estratégica y Zonificacion del Borde Costero
se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com /sh/ghsk2xpncévh9b6 /AADcllzdcV-nwMzlpw-GJLoya?dl=0




m. D.S. N° 90/2000 MINSAL — Norma de emision para la regulacion de contaminantes asociados a las
descargas de residuos liquidos a aguas marinas y continentales superficiales.

n. Ley sobre Monumentos Nacionales, 17.288, de 1970. Gestion del Patrimonio Cultural y Natural.

fi. Decreto con Fuerza de Ley 340 de 1960 sobre Concesiones Maritimas. Decreto Supremo 660, de
1988 (Reglamento). Concesiones, control, fiscalizacion y vigilancia de la costa y mar territorial.

0. Ley General de Pesca y Acuicultura, 18.892. Decreto Supremo 430 de 1991. Preservacion de los

recursos hidrobioldgicos; actividades de acuicultura, extractivas, deportivas y de investigacion.
p. Ley de Navegacion, 2.222 de 1978. Reglamento, Decreto Supremo 1 de 1992. Seguridad y actividades
relacionadas con la navegacion.

q. Decreto Supremo sobre Reglamento General de Deportes Nauticos, 87, de 1997. Regulacién de
actividades nauticas deportivas y recreativas.

r. Ley de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 18.902. Fiscalizacion de servicios sanitarios.
Ley General de Urbanismo y Construcciones, 458, de 1975. Planificacion urbana, urbanizacion y
construccion.

t. Ley sobre el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado, 18.362, de 1984.

u. Decreto Ley sobre Administracion de Bienes del Estado, 1939, de 1977. Adquisicion, administracion y
disposicion de Bienes del Estado.

V. Ley N°20.249, de 2008, Crea los Espacios costeros marinos de los pueblos originarios.

W. Decreto Supremo N° 32, de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente, Aprueba Reglamento para la

Evaluacion Ambiental Estratégica, estableciendo en su articulado el procedimiento para cumplir con
la obligatoriedad de someter la Zonificacion de Borde Costero de acuerdo a lo establecido en la Ley
20.417.

X Metodologia de Estandares Abiertos para la practica de la conservacion, Ministerio del Medio
Ambiente.

Los documentos antes citados formaran un todo integrado, complementandose reciprocamente, en forma tal
que se consideraran parte del Contrato.

Los actos administrativos que se dicten con ocasién del proceso de Licitacion, el Contrato que en su virtud se
celebre y cualquier conflicto que surgiere con motivo de su aplicacion, sera interpretado y ejecutado de acuerdo
a la Legislacion Nacional y sometido al conocimiento y resolucién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia de
la ciudad de Punta Arenas.

Art.6° REQUISITOS PARA LOS OFERENTES QUE DESEEN PARTICIPAR

Podran participar de la presente licitacion, solo personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que
no estén afectas a las inhabilidades del Art. N° 4 inciso 1° y 6° de las Ley N° 19.886, ni al Art. N°8 y 10 de la
Ley N° 20.393. Para ello bastara que suscriban los Anexos de Ia licitacion contenidos en los formularios
correspondientes y cumplir con los siguientes requisitos generales:

a. Ser persona natural, juridica o asociacion de unas con otras a través de la unién temporal de
proveedores.

b. Sujecion a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las aclaraciones y
consultas y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

c. Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 10° CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORA Y
EQUIPO PROFESIONAL, item 10.1 (Empresa Consultora) de las presentes Bases Administrativas.

d. Al momento de firmar el Contrato, el oferente deberé estar inscrito y habilitado en el Registro de
Proveedores del Estado, Chile Proveedores.

e. Adjuntar correctamente los anexos solicitados, sin modificaciones en sus formatos, y debidamente
firmados (firma electrénica o firma digitalizada).

6.1 Persona Natural o integrantes de la unién temporal de proveedores

Encontrarse habil en Chile Proveedores al momento de la firma del contrato, registro que verificara NO haber
incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

a. Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro
Segundo del Cddigo Penal.

b. Registrar una 0 mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, 0
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta



inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.

Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes,
lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi
por sentencia judicial ejecutoriada.

Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoriada.

Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucion
fundada de la Direccion de Compras.

Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley
20.393).

Documentos Persona Natural o integrantes de la unién temporal de proveedores (UTP)

Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados de la persona natural o los integrantes de la UTP.
Fotocopia de iniciacion de actividades en el Servicio de Impuestos Internos de la persona natural o los
integrantes de la UTP.

Copia LEGALIZADA Escritura Publica de Constitucion de la UTP (Ver Anexo 3-1) asociada al presente
proceso licitatorio.

6.2 Persona Juridica o integrante de la union temporal de proveedores

Encontrarse habilitado en Chile Proveedores al momento de la firma del contrato, registro que verificara NO
haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

a.

b.

Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo \V/ del Libro
Segundo del Cadigo Penal.

Registrar una o més deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o
superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.

Registrar deudas previsionales o de salud por méas de 12 meses por sus trabajadores dependientes,
lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente.

La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi
por sentencia judicial ejecutoriada.

Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucién
fundada de la Direccion de Compras.

Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador.

Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley
20.393).

Documentos Persona Juridica o integrantes de la unién temporal de proveedores (UTP)

Fotocopia Cédula identidad por ambos lados del Representante Legal.

Certificado de vigencia de la sociedad CON UNA ANTIGUEDAD NO SUPERIOR A 90 DIAS otorgada
por el Registro de Comercio.

Copia LEGALIZADA de la escritura de Constitucion de la Sociedad ylo de la UTP (Ver Anexo 3 -1)
vinculada al presente proceso licitatorio.

6.3 Observaciones

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requeriran respecto del Oferente que resulte
adjudicado, es responsabilidad del proveedor verificar que todos los documentos solicitados se encuentren
efectivamente en el portal (VIGENTES Y/O ACTUALIZADOS), si no se encuentran deberan ser presentados al
Gobierno Regional de Magallanes, cuando sean solicitados (OBLIGATORIO).

Art. 7° SUBCONTRATOS



La Empresa Consultora podra subcontratar parte de los trabajos contratados, siempre que esto haya sido

considerado en la Propuesta Técnica, no obstante, no podra traspasar total ni parcialmente la responsabilidad
del contrato a un tercero.

Cualquiera sea el niimero y tipo de subcontratos, la Empresa Consultora continuara siendo la responsable de
todas las obligaciones contraidas con el GORE en virtud del Contrato, las que en ningln caso podran ser
consideradas como traspasadas al Subcontratista.

Adicionalmente se aplicara las obligaciones y normativa a que se refiere la Ley 20.123 de Subcontratacion, con
el fin de resguardar los intereses del Gobierno Regional en esta relacién contractual.

El no cumplimiento de lo sefialado en el presente Articulo dara derecho al Mandante a hacer efectivas las
garantias y poner término anticipado al contrato, en forma inmediata y sin indemnizacion para la Consultora.

Art. 8° RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES

a.  El prestador, sera responsable por todos y cada uno de los antecedentes que forman parte de su
propuesta.

b.  Elconsultor, sera responsable de mantener la totalidad de los compromisos contraidos en el Contrato
y @ no cederlos ni transferirlos total o parcialmente, a persona natural o juridica alguna.

¢. Cumplir a cabalidad las instrucciones impartidas por el encargado de Proyecto en las condiciones y
plazos fijados por éste y/o por la Unidad Técnica.

d.  Mantener vigentes todas las garantias que le imponen las Bases Administrativas y el Contrato
respectivo.

e.  Darcumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas vigentes que tengan relacion
con los trabajos encomendados, y que declara conocer plenamente.

Art.9°  ANTECEDENTES OBLIGATORIOS A INCLUIR EN LA OFERTA

Las ofertas deberan ser presentadas exclusivamente en el sistema www.mercadopublico.cl, y deben ser
presentados obligadamente en los formatos establecidos.

También sera OBLIGACION, adjuntar y completar los archivos que a continuacion se identifican:
ARCHIVO N° 1: PROPUESTA ADMINISTRATIVA (Anexos N° 1; 2y 3)
ARCHIVO N° 2: PROPUESTA TECNICA (Anexos N°4;5-1;5-2;6;7; 8,9y 10)
ARCHIVO N° 3: PROPUESTA ECONOMICA (Anexos N° 11; 12; 13y 14)

Todos los Anexos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados, SIN
MODIFICACIONES y debidamente firmados.

Para la Evaluacién, cada Archivo contendra la siguiente informacién:

EL ARCHIVO N° 1 (PROPUESTA ADMINISTRATIVA) CONTENDRA:

Anexo N° 1: Identificacion del Oferente.

Nombre de la persona natural o juridica que presenta la propuesta, Direccion, Teléfono, E-mail, etc.
La identificacion debe realizarse en el formato del Anexo N° 1, incorporando toda la informacién solicitada.

Anexo N° 2: Declaracion Jurada Simple Aceptacion de Condiciones.

El Consultor declara aceptar en su totalidad las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, aclaraciones y
respuestas a las consultas y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

La declaracion debe realizarse en el formato del Anexo N° 2, incorporando toda la informacién solicitada.

Anexo N° 3: Documentos que acreditan la personeria Juridica o Natural.

Se deberan adjuntar los documentos sefialados en el Art. N° 6 "REQUISITOS PARA LOS OFERENTES QUE DESEEN
PARTICIPAR", items 6.2 0 6.4 (Documentos), de la personeria que comparece.




EL ARCHIVO N° 2 (PROPUESTA TECNICA) CONTENDRA:

Anexo N° 4: Némina de Contratos de Consultoria realizados y en ejecucién.

El Consultor debera presentar una relacion de su experiencia SOLO EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DE LA
LICITACION, con detalle suficiente que permita identificar cantidad, magnitud y complejidad de los trabajos abordados.
Para ello, sera necesario indicar el nombre de los servicios profesionales contratados y una breve descripcion de ellos
conforme a las especificaciones sefialadas en las letras a y b del item 10.1 (Empresa Consultora), Art. 10°
(requisitos imprescindibles y excluyentes), y las letras ¢ y d del mismo Articulo, cuando corresponda.

Ademas, deberd acompariar certificados expedidos por los mandantes de dichos proyectos ejecutados
satisfactoriamente.

En la segunda columna del Anexo N°4 se deber4 marcar con una “X” el casillero de la letra que obedezca a las
especificaciones sefialadas en el acapite 10.1 “Empresa Consultora” del Art. 10° de las BA, para cada uno de
los trabajos mencionados. Respecto a ello, se les solicita a los oferentes la mayor frasparencia y sinceridad sobre las
consultorias realizadas o en ejecucion, ajustandose a las especificaciones técnicas sefialadas en el articulo antes
mencionado.

En la quinta columna “equipo participante jefe/a del proyecto y especialista/s” se deben indicar los profesionales que
participaron o participan del proyecto en referencia, ademés de sus respectivas funciones (Por ejemplo: Jefe de
Proyecto, especialista en participacion ciudadana, especialista en medio ambiente, etc.).

La sexta columna del formulario, solicita la duracion de los proyectos en dias corridos: mientras que la séptima columna
requiere indicar los montos de las Consultorias expresadas en UTM (al mes de noviembre/2021).

Finalmente, sera necesario adjuntar los respaldos ylo certificados correspondientes, asociados a cada uno de los
contratos ejecutados por el Oferente o en ejecucién. Dentro de estos documentos, el Oferente podra complementar la
descripcion de los trabajos realizados de manera breve y precisa, sélo si falté espacio en el formulario del Anexo N°4,

En caso que el Consultor no disponga de experiencia en Contratos asociados a los requisitos exigidos en las letras, a,
b, ¢, y/o d del Art. 10°, debera igualmente presentar este Anexo con la firma respectiva, sin presentar la informacion, ni
sus respaldos.

Si fuese necesario extender la tabla del Anexo N° 4, se debera completar un nuevo formulario, pues se recuerda que
no se aceptaran modificaciones en ninguno de los Anexos.

Anexo N°5 -1y N° 5 -2: Listado del personal profesional que participa en la Consultoria.

El Consultor detallaré el equipo profesional que se desempefiara en la Consultorfa, indicando la némina de
profesionales que conformaran el Equipo de Trabajo, de acuerdo a las exigencias establecidas en el item 10.2 (Equipo
Profesional) del Art.10° (Caracteristicas del Equipo Consultor) de éstas Bases Administrativas.

En el Anexo N° 5 - 1 se debera detallar el EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL, el cual debe obedecer a TODAS las
exigencias sefialadas en la Tabla BA 1, pues en la Etapa de Evaluacién de las Ofertas se considerara el cumplimiento
de las especificaciones alli sefialadas. De esta manera, bastara que uno de los requisitos no se cumpla para que el
Oferente obtenga la puntuacién minima, es decir, cero.

En el Anexo N°5 - 2 se deber4 detallar el EQUIPO PROFESIONAL ADICIONAL O COMPLEMENTARIO, el cual debe
obedecer a TODAS las exigencias sefialadas en la Tabla BA 2, pues en la Etapa de Evaluacion de las Ofertas se
considerara el cumplimiento de las especificaciones alli sefialadas.

Se evaluara que los Equipos de Trabajo Profesional y Profesional Adicional o Com plementario, posean
experiencia comprobable en proyectos con las exigencias sefialados en el punto 10.2 (Equipo Profesional) del Art. 10°
(Caracteristicas del Equipo Consultor) de las presentes Bases Administrativas, especificamente en las Tablas BA1 y
BA2, seglin corresponda.

Sera responsabilidad de la Empresa Consultora designar a el/la profesional que sea necesario para el fotal desarrollo
de la presente Consultoria, de acuerdo a las BT y BA del contrato.

Los/as profesionales con titulos obtenidos en el extranjero deberan cumplir con lo estipulado en el Art. 3° del DFL N°
153, de 1981, del Ministerio de Educacién, sobre reconocimiento y convalidacién de titulos profesionales obtenidos en
el extranjero.

Jefe de Proyecto
Se debera especificar en Anexo N° 5 - 1, el nombre de élfla profesional que realizar4 la funcion de Jefe/a de la

Consultoria, el cual sera identificado como Jefe/a del Proyecto, los que para efectos de estas Bases se entenderan
como sindnimos. Este/a profesional deberé comprometer en cada etapa de la Consultoria una cantidad de Horas




suficiente para mantener en todas las actividades contempladas, UNA SUPERVISION Y COORDINACION
ADECUADA DEL EQUIPO DE PROFESIONALES que desarrollaran los trabajos consultados.

Su campo de accién y responsabilidad frente al Mandante sera la de COMPRENDER Y RESPONDER TANTO LOS
ASPECTOS TECNICOS COMO LOS ADMINISTRATIVOS. La persona que se proponga como Jefe/a de Proyecto, asi
como todos/as los/as deméas especialistas del equipo de la Consultora, deberan cumplir con los requerimientos de

profesion y afios de experiencia en las especialidades que se definan, de acuerdo lo expresado en las Bases Técnicas
y Administrativas.

Anexo N° 6: Carta Compromiso.

Cada especialista propuesto por el Oferente (incluyendo jefe de proyecto) presentado en los Anexos N°5-1y 5-2,
debera entregar una carta de compromiso individual, en la cual se exprese:

El Compromiso de él/ la profesional a trabajar en ésta Consultoria, definiendo claramente “cargo u ocupacion” y el
“Equipo Profesional” al que pertenecera (equipo profesional, adicional ylo complementario), conforme a las exigencias
sefialadas en las Tablas BA1 y BA2 de las presentes Bases Administrativas.

Asimismo, sera necesario especificar la cantidad de horas por etapa y totales, que cada profesional estima utilizar en
ésta Consultoria y otros compromisos profesionales que el/la profesional deba realizar durante el periodo de ejecucion
de la presente Consultoria, detallando las empresas o instituciones y nimero de horas por etapa.

Se excluyen del requerimiento de presentar cartas de compromiso, al personal administrativo.

Anexo N° 7: Datos Curriculares de los profesionales (de acuerdo a formato entregado).

Se deberan proporcionar los siguientes datos respecto de los profesionales y Jefe de Proyecto propuestos:
Antecedentes Personales, Académicos y Laborales, como también una Declaracién Jurada Simple de Compromiso,
cuya firma debe ser obligatoria.

Para cada profesional propuesto, debera acompariarse una digitalizacion del Certificado de Titulo Profesional, Post-
Titulos y Post-Grados si los hubiere, otorgado por Institutos Profesionales, Universidades reconocidas por el Estado y
titulos profesionales para extranjeros reconocidos y validados de acuerdo al marco legal vigente. En el caso de que el
titulo profesional del integrante propuesto aparezca en su cédula de identidad, no sera exigible la digitalizacion del titulo
profesional.

Se evaluara que los Equipos de Trabajo (Equipo profesional principal y equipo profesional adicional o
complementario) posean experiencia comprobable en proyectos con las exigencias sefialados en el punto 10.2
(Caracteristicas del Equipo Consultor) de las presentes Bases Administrativas, especificamente en las Tablas BA1 y
BA2, segln corresponda.

El equipo profesional para el caso del adjudicatario, persona juridica si la hubiere, debera nombrar el Jefe/a de Proyecto
propuesto en la Oferta Técnica, quien sera el nexo y responsable ante la Unidad Técnica.

Anexo N° 8: Presentacion de Propuesta Metodolégica.

El Oferente debera entregar la descripcion detallada de la metodologia de los frabajos a desarrollar en cada etapa,

junto con el detalle de la organizacion del equipo de trabaijo, indicando responsabilidades especificas, carga de trabajo,
soluciones alternativas, entre ofras.

Sera evaluado el grado de detalle de la descripcion de la metodologia y grado de comprension del problema de acuerdo
a los requerimientos solicitados en las BT y de los productos esperados siguientes, como minimo:

Eraoa| DESCRIPCION DE LA ETAPA PRODUCTOS ESPERADOS

Planteamiento Inicial

Evaluacion e Instalacion

Induccién de Procesos

Evaluacion de Capacidades Instaladas
Difusion del proceso

Identificacion Preliminar de Actores
Elaboracion del Plan de Trabajo
Recopilacién de Informacion Base
Elaboracion de Carta Base
 |dentificacion de Factores Criticos de
Decision.

Fase de Preparacion: Fase que
busca establecer los procesos
preparatorios de trabajo, equipo
profesional, busqueda de
informacion, inicio formal de la
1 | Evaluacion Ambiental Estratégica
(EAE), la cual acompafa el
desarrollo de todo el trabajo, todo
esto sumado a la difusion inicial del
proceso.

L




Fase de Diagndstico y
Prospectiva: Fase que busca
establecer la linea de base de
informacion, generar el diagnostico
(analitico, prospectivo y ambiental
estratégico) y la imagen objetivo.
Busca sentar las bases y Ia
generacion de los insumos a
necesitar en la construccion de las
propuestas.

Diagnastico Descriptivo

Delimitacion del Area de Planificacion
Datos e Indicadores de Caracterizacion

Territorial

Cartografia Tematica

Linea Base

Diagndstico Analitico

Integracion de Dimensiones de
Caracterizacion Territorial
Establecimiento de Zonas Homogéneas
Identificacion de Tendencias y Conflictos
Territoriales

Modelo Actual de Ocupacién de Zonas
Costeras

Diagnostico Ambiental Estratégico
Imagen Objetivo y Prospectiva
Construccion de Escenarios (Tendencial
y Deseable)

Construccion de Imagen Objetivo
Modelo Futuro de Ocupacion de Zona
Costera

Planteamiento Final

Fase de Propuesta: Esta fase de
trabajo busca contar con Ia
propuesta final de zonificacion del
borde costero, construida
previamente en base a los acuerdos
del sector privado y publico y que
contiene  los  criterios  de
compatibilidad  territorial  que
aseguran  la  sustentabilidad
territorial ademas de los indicadores
de seguimiento en el contexto de la
evaluacion ambiental estratégica.

Propuesta Publica de Zonificacion

Mapa de Intereses Sectoriales

Matriz de Compatibilidad

Superposicion de Intereses Ajustados
Mapa Semaforo

Propuesta Publica Consensuada

Criterios Preliminares de Compatibilidad
Propuesta Publica-Privada de Zonificacion

Superposicion de Intereses de Actores Privados

Matriz de Compatibilidad Ajustada

Mapa Seméforo Ajustado

Propuesta Publico-Privada Consensuada
Criterios Definitivos de Compatibilidad
Identificacion de Indicadores de Seguimiento




Fase de Validacion: Corresponde
a la instancia final de trabajo, la cual
busca validar y aprobar en base a
los requisitos de la legislacion
vigente el Informe Ambiental por

e pon X e Anteproyecto de Zonificacion del Borde
parte del Ministerio del Medio

: Costero

;‘;?E;gény de[laBorg:eo‘t}:lcj::tS;?o p%? * Informe Ambiental de Zonificacién del Borde
4 e : Costero

parte de la Comisién Regional de .

Uso del Borde Costero (CRUBC), * Consulta Publica ,

Comision Nacional de Uso del e Aprobacién Comision Regional de Uso del

Borde Costero (CNUBC) y la Borde Costero (CRUBC)

promulgacién del acto

administrativo pertinente (decreto

supremo).

Anexo N° 9: Carta de Compromiso de Uso de Metodologia.

El Consultor, suscribe y declara que, para el desarrollo de la consultoria, utilizara la Metodologia, asf como Plan de
Trabajo, Recursos Tecnoldgicos y los requerimientos técnicos solicitados en las Bases Técnicas.

Anexo N° 10: Presentacién de Programa de trabajo.

El Oferente debera presentar un programa para la ejecucion de la Consultoria, considerando todos los requerimientos
técnicos y administrativos incluidos en las BA, las BT y sus Anexos. Deberéa presentar una Carta Gantt que contenga
la programacién de las actividades cuya descripcién encontrara en las bases Técnicas, relacionadas con los objetivos
de la Consultoria y los productos esperados, estableciendo claramente el tiempo destinado a cada etapa, debiendo ser
coincidente o menor en el plazo total establecido en las Bases. Se evaluara que este programa sea claro y detalle todos
los requerimientos necesarios.

EL ARCHIVO N° 3 (PROPUESTA ECONOMICA) CONTENDRA:

Los valores a presentar en la Oferta Econdmica deberan estar expresados en MONEDA NACIONAL. El no
cumplimiento de lo sefialado sera motivo para declarar inadmisible la propuesta.

Anexo N° 11: Carta de Oferta Econémica.

El Consultor debera formalizar mediante Carta de Oferta Econémica su propuesta expresandola en pesos chilenos. Su
oferta econdmica, debera considerar todos los gastos involucrados, sean directos, indirectos o a causa de él.

Anexo N° 12: Detalle de los Gastos Generales y Utilidades.

El Formulario incluird los precios indicados del porcentaje de Gastos Generales, Utilidades y todos los impuestos
correspondientes que existan.

Anexo N° 13: Formulario de Cotizacion Detallada.

El Formulario de Cotizacion Detallada, se entregara en formato editable para ser trabajado en forma digital, el cual
debera ser firmado por ellla representante legal de la Empresa Consultor, y que no podra sufrir modificaciones en la
numeracion, denominacion, unidad y cantidad para las partidas indicadas en cada uno de los items que correspondan.
Una vez firmado y timbrado por el oferente, deberé ser ingresado al portal en formato PDF.

Anexo N° 14: Analisis de Precios Unitarios.

Se presentara un Anélisis de Precios Unitarios, segin formato del Anexo N° 14 para cada partida incorporada al Anexo
N° 13, donde se deberé entregar el detalle de horas/hombre por profesional/técnico requerido para efectuar las labores
requeridas, como asi también la valorizacion de equipos/equipamiento/instrumental requerido. El formulario podra ser
modificado si se requiere segln conveniencia de cada empresa proponente. Se debera usar un formulario Anexo N°
14 para cada precio unitario de las partidas del Anexo N° 13, en este precio unitario se entienden incorporados los
Gastos Generales, Utilidades y todos los impuestos correspondientes.

La cantidad de horas/hombre deberd ser consecuente con lo declarado en el Anexo N° 4 donde se estipula la cantidad




de horas por etapa y total en la Consultoria que el/la profesional deba realizar durante el periodo de la Consultoria.
Esta es una medida de consistencia en la presentacion de la propuesta y tiene ademés el objetivo de estimar el costo
de eventuales aumentos o disminuciones de partidas si asi lo amerita el desarrollo del Contrato.

Art. 10° CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORA Y EQUIPO PROFESIONAL
10.1 Empresa Consultora

Todas aquellas Empresas Consultoras que acrediten experiencia en trabajos similares a los de la licitacion
podran participar de este proceso licitatorio. Se entendera como trabajos similares a los de la licitacion:

a. La elaboracién de Instrumentos de Planificacién Territorial para el uso del borde costero u otros
instrumentos de planificacion territorial.

b. La elaboracion de Evaluacion Ambiental Estratégica (EAE) para instrumentos de planificacion
Territorial y/o evaluaciones de impacto ambiental para instrumentos de planificacion territorial.

La experiencia requerida en los puntos a y b son imprescindibles y excluyentes, es decir que, si el Oferente NO

posee al menos una Experiencia de los trabajos sefialados en el punto “a" y otra en el item “b”, sera calificado
con la puntuacién minima.

10.2 Equipo Profesional Principal

El Consultor debera conformar un equipo con todos los profesionales que considere necesarios para el
desarrollo de la Consultoria, en funcion de los objetivos sefialados en las BT, los productos entregables
requeridos y la propuesta metodoldgica.

Dado lo anterior, el equipo de trabajo como minimo debera contar con los siguientes perfiles profesionales:

- Jefe de Proyecto. Especialista en ordenamiento, planificacion y gestion territorial de Zonas Costeras,
manejo integrado de zonas costeras, experiencia en liderazgo de proyectos y equipos de investigacion en
las teméticas anteriores. Deseable experiencia en zonas con caracteristicas similares al lugar del estudio.
Profesional Bilogo Marino, Bidlogo, Gedgrafo, Ingeniero Ambiental u otra profesién afin.

- Profesional del area de la ciencias bioldgicas, ambientales o geograficas. Profesional afin al solicitado,
con experiencia en planificacion e implementacion de procesos de evaluacion ambiental estratégica como
apoyo para la elaboracion de instrumentos de planificacion territorial en Chile. Profesional Bidlogo Marino,
Bilogo, Gedgrafo, Ingeniero Ambiental u otra profesion afin.

- Profesional especialista en ciencias biolégicas y medio ambiente. Especialista con experiencia en
estudios de ecologia y biodiversidad en la zona austral. Con conocimientos para integrar en los andlisis los
espacios naturales y la planificacion territorial a través de metodologias de estandares para la planificacion

(estandares abiertos). Profesional Biologo Marino, Bidlogo, Gedgrafo, Ingeniero Ambiental u otra profesion
afin.

- Profesional del area de las ciencias juridicas. Abogado con especialidad y experiencia en Derecho
Ambiental y conocimientos del marco normativo general aplicado al borde costero en Chile.

- Profesional especialista en SIG y herramientas de analisis territorial. Profesional con experiencia en la
caracterizacion y levantamiento de datos de variables territoriales, asi como de la elaboracion de los
productos cartograficos solicitados. Se requiere experiencia y conocimiento en manejo de software de
sistemas de informacion geografica (SIG), asi como manejo de bases de datos. Cartografo, Gedgrafo,
Ingeniero Civil en Geografia u otra profesion afin.

- Profesional especialista en participacion ciudadana y facilitacion de procesos, (herramientas de
negociacion), Especialista con experiencia en desarrollo de procesos participativos de la comunidad, y con
experiencia en consultas relativas a temas de gestion del territorio, participaciones ciudadanas en el marco
del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y manejo de conflictos ambientales. Sociologos,
sicologos u otra profesion afin.



- Profesional del area audiovisual, quien estara a cargo de este componente en el estudio. Evidenciando
el proceso desde su inicio a su culminacion, dando cuenta de los avances e hitos del proceso. Comunicador
audiovisual u otra profesion afin.

- Profesional del area de las comunicaciones, con experiencia y conocimiento en la elaboracion y edicion
de documentos digitales para publicaciones on-line que sistematicen los avances e hitos del proceso.
Periodista u otra profesion afin.

La constitucion de los equipos profesionales presentados puede tener més profesionales adicionales o
complementarios que los establecidos, toda vez que enriquezca la oferta y aporte significativamente a alcanzar
los objetivos propuestos en las bases del estudio.

Seran calificados como parte de la Oferta Técnica todos los profesionales considerados por el Consultor como
necesarios y adicionales, los cuales seran evaluados.

Seran calificados como parte de la Oferta Técnica todos los profesionales considerados por el Consultor como
necesarios, de acuerdo a las exigencias establecidas para cada uno de los siguientes grupos:

- Equipo Profesional Principal.
- Equipo Profesional Adicional 0 Complementario.

Los profesionales a calificar como Equipo Profesional principal, sus formaciones y experiencia profesional
minima requerida se especifican en la Tabla BA 1. Los alcances indicados en esta tabla seran de caracter
obligatorio, siendo necesario cumplir con todas las exigencias establecidas.

El Equipo de Trabajo Adicional o Complementario (Tabla BA 2), sera flexible en el sentido que permitira
proponer a la empresa otros profesionales, técnicos o especialistas necesarios para el desarrollo de Ia presente
consultoria y que no estén considerados en las especificaciones de la Tabla BA 1. El (inico requisito es que el

profesional propuesto sea coherente con los Productos Entregables o la propuesta metodolégica presentada
por el Oferente.

Tabla BA 1. Equipo Profesional Principal, Formacién y Experiencia Requerida.

Detalle de
Experiencia
en Trabajos
Similares(?

Tiempo de
Titulo Tiempo de Experiencia Experiencia

Cargo o Especialidad

Profesional Profesional Minima

en Trabajos
Similares (1)

1. Jefe de Proyecto. Especialista en
ordenamiento territorial, planificacion y
gestion de Zonas Costeras, manejo
integrado de  zonas  costeras,
experiencia en liderazgo de proyectos y
equipos de investigacion en las
tematicas  anteriores.  Deseable
experiencia en Zonas con
caracteristicas similares al lugar del
estudio.

Profesional
Bidlogo Marino,
Bi6logo,
Gedografo,
Ingeniero
Ambiental u otra
profesion afin.

10 afos

6 afios

2.  Especialista  Ambiental con
experiencia en  planificacion e
implementacion de procesos de
evaluacion ambiental estratégica como
apoyo para la elaboracion de
instrumentos de planificacion territorial
en Chile

Profesional
Bidlogo  Marino,
Bidlogo,
Geografo,
Ingeniero
Ambiental u otra
profesion afin.

8 afios

6 afios




Tiempo de Detalle de
Titulo Tiempo de Experiencia Experiencia  Experiencia

Cargo o Especialidad Profesional Profesional Minima  en Trabajos  en Trabajos

Similares ) Similares(

3. Profesional especialista en ciencias
biologicas y medio  ambiente. | Profesional
Especialista con experiencia en | Bidlogo Marino,
estudios de ecologia y biodiversidad en | Biélogo,

la zona austral. Con conocimientos | Gedgrafo, 8 anos 6 afios
para integrar en los andlisis los | Ingeniero
espacios naturales y la planificacion | Ambiental u otra
territorial a fravés de metodologias de | profesion afin.
estdndares para la planificacion
(esténdares abiertos).

4. Profesional del area de las ciencias
juridicas. Abogado con especialidad y Abogado
experiencia en Derecho Ambiental y 8 afios 4 afos
conocimientos del marco normativo
general aplicado al borde costero en
Chile.

5. Profesional especialista en SIG y | Cartografo,
herramientas de andlisis territorial. | gedgrafo,
Profesional con experiencia en la | ingeniero civil en
caracterizacion y levantamiento de | geografia,

datos de variables territoriales, asi | Ingeniero

como de la elaboracion de los | informéatico u otra
productos cartogréficos solicitados. Se | profesion afin.
requiere experiencia y conocimiento en
manejo de software de sistemas de
informacion geogréfica (SIG), asi como

manejo de bases de datos.

6 afios 4aios

6. Profesional especialista en| Sociélogo,
participacion ciudadana y facilitacion de| sicélogo u otra
procesos, con  experiencia  en| profesion afin.
herramientas de negociacion y procesos
participativos digitales. Especialista con
experiencia en desarrollo de procesos
participativos de la comunidad, y con 10 afos 6 afios
experiencia en consultas relativas a
temas de gestion del territorio,
participaciones ciudadanas en el marco
del Sistema de Evaluacién de Impacto
Ambiental (SEIA) y manejo de conflictos
ambientales.

7. Profesional del 4rea audiovisual, | Comunicador
quien estard a cargo de este | audiovisual u otra
componente en el estudio. | profesion afin.
Registrando el proceso desde su 6 afios 4 afios
inicio a su culminacién, dando
cuenta de los avances e hitos del
proceso.

8. Profesional del &rea de las
comunicaciones, con experiencia y| Periodista u otra
conocimiento en la elaboracién,| profesion afin.
edicion y difusion de documentos
digitales para publicaciones on-
line, que sistematicen los avances
e hitos del proceso.

(" El tiempo de experiencia en trabajos similares para cada uno de los especialistas, se refiere al periodo de tiempo en el cual el

profesional propuesto por el oferente ha desarrollado los trabajos mencionados en la columna “Detalle de Experiencia en Trabajos

similares”.

() Esta informacion deberé coincidir con lo manifestado por cada profesional de acuerdo al Anexo 7.

6 afios 4 afios

Tabla BA 2. Equipo Profesional Adicional y/o Complementario, Experiencia Requerida



Tiempo de Tiempo de
Titulo Experiencia Experiencia en Detalle de Experiencia en

GargoioEspaclalidad Profesional Profesional Trabajos Trabajos Similares

Minima Similares

1. Elaboracién, coordinacién ylo
ejecucion de Programas relacionados

con Actividades de PAC
2. Aplicacion de  Metodologias  de
Sociélogos, Participacion Ciudadana.
A sicologos u 3. Estudios  Sociales-territoriales ~ y
E?‘p erto en Participacion otra 7 afios 5 afios evaluacion de impactos en el Medio
Ciudadana o
profesion Humano.
afin. 4,Uso de Técnicas cualitativas de

investigacién social.

El profesional debe poseer capacidad de
liderazgo, didlogo y gestion frente a
situaciones complejas.

Profesional
Bitlogo
Marino,
Bidlogo,
Geografo,
Ingeniero 7 anos 5 afios

Especialista Ambiental

con experiencia en
planificacion e implementacién
de procesos de evaluacién
ambiental estratégica como )
apoyo para la elaboracion de| Ambiental u
instrumentos de planificacion | otra
territorial en Chile profesion
afin.

Profesional especialista en
SIG y herramientas de andlisis
territorial.  Profesional con
experiencia en la | Cartégrafo,
caracterizacion y | gedgrafo,
levantamiento de datos de | ingeniero
variables territoriales, asi | civil en
como de la elaboracion de los | geografia,
productos cartograficos | Ingeniero
solicitados.  Se  requiere | informatico
experiencia y conocimientoen | u otra
manejo de software de | profesion
sistemas de informacién | afin.
geografica (SIG), asi como

manejo de bases de datos.

7 afios 5 afios

Los antecedentes de respaldo de la experiencia profesional deberan ajustarse SOLO a los requisitos
mencionados en la columna “Experiencia en Trabajos similares”. Los documentos de respaldo, deben
obedecer, por tanto, a trabajos ejecutados que cumplan con lo establecido en la cuarta columna (Experiencia
en Trabajos Similares).

PROCESO DE LICITACION

Art. 11° FASES DE LA LICITACION

PUBLICACION DE LA Las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, estaran disponibles en el
LICITACION Portal de www.mercadopublico.cl.

INICIO Y FINAL DE Toda consulta seré realizada a través del foro dispuesto en el portal, por un periodo
CONSULTAS de 25 dias corridos desde la fecha de publicacién de la licitacion.




PUBLICACION DE La publicacion de las respuestas sera realizada al 5° (quinto) dia habil siguiente a la

RESPUESTAS fecha final del periodo de consultas.
El cierre de recepcion de las ofertas se realizara a las 12:30 horas del 35° (trigésimo
gngﬁ.igECEPCION quinto) dia corrido desde la fecha de publicacién de la Licitacion en portal Mercado
Publico.

APERTURA DE OFERTAS Se realizara como maximo al 3° dia hébil posterior al Cierre de la Licitacion.

5 La aceptacion y/o rechazo de ofertas sera de publico conocimiento dentro de un
AGEFTACION Yio lazo no superior a los 7 (siete) dias habiles después de realizada la apertura de las
RECHAZO DE OFERTAS E-nsmas per s 7 (siete) dias habiles después de realiza p
TIEMPO ESTIMADO DE La evaluacion sera realizada en un plazo no superior a los 14 (catorce) dias habiles
EVALUACION DE OFERTAS | desde el acto de apertura electronica realizada en el portal Mercado Publico.

: La adjudicacion seré realizada en un plazo no superior a los 16 (dieciséis) dias
ADJUDICACION habiles desde el acto de apertura electrénica realizada en el portal Mercado Pdblico.
FECHA ESTIMADA DE La firma del contrato no deberd exceder los 10 (diez) dias habiles desde la
FIRMA DE CONTRATO notificacion de la adjudicacion al proveedor.

Art. 12° CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones dentro
de los plazos sefialados en el Art.11°, de las presentes bases administrativas. Las preguntas deberan
formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl, el Gobierno Regional Magallanes y de la Antartica
Chilena pondra las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de
su publicacion en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo sefialado en
la clausula mencionada en el parrafo anterior. Las aclaraciones y respuestas a consultas se consideraran parte
integrante de las presentes bases.

Las consultas deberan formularse citando, al inicio de cada una de ellas, el nimero de pagina correspondiente

al texto de las bases, y siguiendo el orden correlativo de las Bases Administrativas, Bases Técnicas o sus
Anexos.

Art.13° RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Todas las propuestas se recibiran sélo a través del portal www.mercadopublico.cl, sin perjuicio que,
excepcionalmente, el oferente podra presentar documentacion en soporte papel, solo en los casos previstos
en el Art. 62 del Reglamento (D.S. 250 — Reglamento de la Ley 19.886).

Solo se recibiran aquellas propuestas, cuya oferta econémica presentada a través de la ficha del portal, se
encuentre debidamente expresada en valores NETOS y en PESOS CHILENOS, sin perjuicio que
eventualmente se expresen con Impuestos Incluidos en el Anexo N° 11 “Carta de Oferta Economica’”.

Las propuestas, deberan ser puras y simples y deben contener todos los datos y antecedentes que se solicitan,
no admitiéndose aquellas que estén sujetas a condicion o por cuya ambigliedad se presten a multiples
interpretaciones y que, vencidos los plazos, no hayan sido aclaradas.

Solo se admitiran y consideraran aquellas Ofertas que hubieren sido presentadas dentro del plazo sefialado,
por lo que, una vez expirado dicho plazo, no se admitira propuesta alguna.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econémicas a través del
portal electrénico de compras pblicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los
Formularios Anexos Obligatorios, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del
“Comprobante de Ingreso de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el
Consultor para su resguardo.

Todo error en la propuesta sera de responsabilidad del Consultor y no constituira un hecho imprevisto ni
excusara la responsabilidad que se adquiere por el hecho de presentar su oferta.

Art. 14° APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electronica se efectuara por la Comision Evaluadora una vez cerrado el proceso de licitacién en el
sistema de informacion de Mercado Publico.



La Apertura electronica de los antecedentes de la propuesta, se efectuara el dia sefialado en el Art.11° “Fases
de la Licitacion”, de las presentes bases, en un sélo acto, a través del Sistema de Informacion del Portal
Mercado Publico. En primer lugar, se procedera a constatar la remisién de todos los antecedentes requeridos
para la presentacion de la propuesta (de acuerdo a lo sefialado en el Art. 9°), lo que quedara registrado en el
Acta de Apertura, en el cual la Comision Evaluadora deja constancia de la realizacion de este proceso,
certificando o no la recepcion de los antecedentes minimos establecidos en el Art. 9°.

El proceso de aceptacion y rechazo de ofertas sera realizado en el plazo sefialado en el Art.11°, de las
presentes bases.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electronica
impidiendo el desarrollo de la apertura electronica, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica

Chilena estaré facultado para interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion
el dia habil siguiente.

Art. 15° CAUSALES DE INADMISIBILIDAD
Seran causales de inadmisibilidad las ofertas que:

a. El oferente modifique en todo o en parte el formato de cualquiera de los Anexos Que se proveen para la
participacion de su oferta, de forma tal que se altere el contenido de los mismos y por ende su
evaluacion.

b. Que, el oferente NO adjuntare la totalidad de los Anexos ylo sus contenidos de la Propuesta
Administrativa, la Oferta Técnica o de la Oferta Econdmica y esto signifique la imposibilidad de evaluar
integramente la oferta.

c. La falta de firma en cualquiera de los Anexos, salvo que la Comisién Evaluadora acuerde en
concordancia con lo dispuesto en el Art. 40 del D.S. 250 Reglamento de la Ley 19.886 "Errores u
omisiones detectados durante la evaluacion", que el Consultor salve dicha omisién, en un plazo no
superior a 48 horas, contado desde el requerimiento por parte del licitante, que se informara a través del
sistema.

d. Que, el Oferente NO cumpla con los requisitos establecidos en las letras a y b del item 10.1 “Empresa
Consultora” mencionadas en el Art. 10° “CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORA Y EQUIPO
PROFESIONAL", de las presentes BA.

e. Que, los valores presentados en la Oferta Econémica NO estén expresados en MONEDA NACIONAL.

f. Que el Oferente en su oferta presente inconsistencias graves que puedan significar la posibilidad de
incumplimiento de plazos en el desarrollo de la consultoria o el atraso en la entrega de los resultados,
tales como plazos o costos inverosimiles o que no guardan ninguna relacién con la logica de los
productos esperables.

g. Elplazo de ejecucion de la consultoria ofrecida por la consultora, no podra ser superior al estimado para
la ejecucion del mismo, siendo éste de 546 (quinientos cuarenta y seis) dias corridos y regira a contar
de la fecha de la Resolucion que Aprueba el Contrato y de Ia totalidad de los actos administrativos; en
caso de presentar un plazo mayor al sefialado la oferta sera rechazada.

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena se reserva el derecho de declarar inadmisible
cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las
presentes bases.

Art. 16° EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de Evaluacion de las ofertas la efectuara la Comision de Evaluacion, que serd nombrada para tal
efecto por el Gobernador Regional quién podra designar a profesionales, funcionarios de instituciones publicas
regionales, relacionadas con la materia, para que apoyen técnicamente a esta Comision.

El proceso de Evaluacion de las ofertas sera realizado en el plazo sefialado en el Art.11° “Fases de la
Licitacion”, de las presentes bases.

Las ofertas presentadas deben obedecer las especificaciones sefialadas en el Art. 9° “ANTECEDENTES
OBLIGATORIOS A INCLUIR EN LA OFERTA", adjuntando todos los contenidos requeridos.

Art. 17° CRITERIOS DE EVALUACION



Los oferentes seran ordenados de acuerdo al puntaje que se obtendra de la aplicacion de las siguientes
ponderaciones y aplicacion de los criterios de evaluacion:

CRITERIO PONDERACION
A EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 20%
B EXPERIENCIA EQUIPO TRABAJO 35%
c PROPUESTA METODOLOGICA 35%
D PROPUESTA ECONOMICA 10%
TOTAL 100%

Dichos criterios se aplicaran segun el siguiente detalle, de los cuales seran evaluados mediante la suma de
cada indicador:

A. EXPERIENCIA DEL CONSULTOR (20%): Con una escala de evaluacién de 0 a 100 puntos, este criterio se
evaluara de acuerdo a la aplicacion de los siguientes indicadores:

A1y A2, Cantidad de trabajos similares ejecutados, corresponderan a los parametros evaluados, siendo el
resultado el promedio de ambos indicadores.

El Consultor debera presentar una relacion de su experiencia SOLO EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DE
LA LICITACION, tal como se detalla en las especificaciones del Art. 9° “ANTECEDENTES OBLIGATORIOS A
INCLUIR EN LA OFERTA". _

Se entendera como TRABAJOS SIMILARES A LOS DE LA LICITACION, a la experiencia del Consultor

sefialada en las letras a y b del item 10.1 “Empresa Consultora” (Art. 10° de las BA), cuyas exigencias son
imprescindibles y excluyentes.

La informacion entregada se debera organizar de acuerdo al Anexo N° 4. Ademas, la experiencia se acreditara
con los certificados correspondientes; extendidos por los mandantes de dichos proyectos.

En el caso que la empresa Consultora no disponga de experiencia en trabajos similares de consultoria, debera

igualmente presentar este Anexo con los antecedentes generales de la empresa y firma respectiva sin presentar
la informacion.

A Cantidad de trabajos similares ejecutados:
INDICADORES BASE EVALUACION EVALUACION
76 mas 100 puntos
A.1 Cantidad de trabajos similares ejecutados

5a6 75 puntos

Elaboracién Instrumentos de planificacion territorial 3a4 50 puntos

1a2 25 puntos

0 0 puntos

INDICADORES BASE EVALUACION EVALUACION
A.2 Cantidad de trabajos similares ejecutados 76 mas 100 puntos
5a6 75 puntos
Elaboracién de Evaluacion Ambiental Estratégica
3ad 50 puntos
1a2 25 puntos
0 0 puntos

B. FORMACION Y EXPERENCIA PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (35%): Con una escala de
evaluacion de 0 a 100 puntos, este criterio se evaluara de acuerdo a la aplicacion de los siguientes
indicadores.

B1. El Equipo Profesional, esta capacitado y cuenta con experiencia en la materia a abordar (15%)

Los profesionales considerados como Equipo Profesional, sus formaciones y experiencia profesional minima
requerida se especifican en la Tabla BA-1 del Art. 10°. Todos los alcances alli sefialados seran de caracter
obligatorio, siendo necesario cumplir con todas las exigencias establecidas en aquella tabla. De esta manera,



bastara que uno de los requisitos no se cumpla para que el Oferente obtenga la puntuaciéon minima, es decir,
Cero.

La informacion entregada se debera presentar de acuerdo al Anexo N° 5-1.

B2. Otro/s Profesionalles propuestos por el Oferente, que sea/n necesariols para el desarrollo de la
Consultoria (5 %).

Se evaluara la propuesta del Equipo de Trabajo Adicional y/o Complementario (Tabla BA 2), conforme a los
Productos Entregables y la Propuesta Metodolégica presentada por el Oferente, respecto de los requerimientos
minimos exigidos en las presentes bases y las posibles mejoras que el Oferente podra proponer a través de su
Oferta Técnica.

Si el Consultor no presenta otros profesionales o especialistas para el desarrollo de esta Licitacion, se evaluara
con el puntaje minimo (cero).

La informacion entregada se debera presentar de acuerdo al Anexo N° 5-2

Para acreditar las exigencias indicadas en B1 y B2 el Consultor debera presentar todos los antecedentes
necesarios con el detalle suficiente, que permita respaldar la formacion profesional y las Experiencias
Profesionales Requeridas de cada uno de los integrantes del Equipo Profesional (Anexo 5-1) y Profesionales
Adicional y/o Complementarios (Anexo 5-2). Dichos antecedentes seran evaluados segun la informacion
verificable entregada en los formularios de los Anexos N° 6y 7, de acuerdo a lo sefialado en el Art, N° 9.

Se entendera como Tiempo de Experiencia Profesional Minima, al ejercicio profesional desarrollado SOLO en
el marco de la formacién profesional de cada especialista, desde la fecha de titulacion hasta la fecha de
Apertura de las Ofertas establecida en la presente licitacion.

Se entendera como Experiencia en Trabajos Similares, a la experiencia profesional demostrable relacionada
UNICAMENTE a las especificaciones indicadas en las Tablas BA1 y BA2 del Art. 10° para cada uno de los
especialistas o profesionales requeridos. El tiempo de Experiencia en Trabajos Similares, ser4 el tiempo total
dedicado a aquellos ejercicios, el cual podra ser sumado de acuerdo a lo que corresponda si presenta
discontinuidad entre un proyecto en particular y otro.

INDICADORES BASE EVALUACION EVALUACION
3 0 mas profesionales poseen mayor experiencia en 60 puritos
trabajos similares, que la minima exigida en la tabla BA1. P
! ; . | 1a2 profesionales poseen mayor experiencia en trabajos
B1. El Equipo Profesional, esta similares, que la minima exigida en la tabla BA1. A0 poiiee
Cilactede ¥ _guenka con Todos los profesionales cumplen con la experiencia en
Experiencia en la materia a abordar
R trabajos similares, sefialada en tabla BA1. ADpunios
Al'menos uno de los profesionales no posee la experiencia 0 puntos

minima requerida sefialada en la Tabla BA1.

' fed Presenta 5 o més profesionales o técnicos especializados 10
B2. Profesionalles Adicionales ylo complementarios puntos

Complementarios propuestos por

Presenta 2 a 3 profesionales o técnicos especializados

el Oferente, que sealn necesariols ) 5 puntos
: r
para el desarrollo de la Consultoria comPtementa L _ —
No presenta otros profesionales o técnicos especializados T
complementarios P

C. PROPUESTA METODOLOGICA (35%): Con una escala de evaluacion de 0 a 100 puntos, este criterio se
evaluara de acuerdo a la aplicacion de los siguientes parametros:

La Empresa Oferente deberé indicar detalladamente la forma en que abordara la Consultoria en cada una de
las Etapas consideradas en las BT y sus Anexos, indicando el procedimiento que utilizara, plazos de ejecucion
y recursos que el oferente pondra a disposicion en cada etapa y total de la Consultoria.

Debera describir la forma en que se abordaran los principales trabajos a desarrollar en cada Etapa de la
Consultoria, de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 9 y que seran evaluados segun la informacion entregada
en los formularios de los Anexos N° 8, 9 y 10.



INDICADORES

BASE EVALUACION EVALUACION

C1. Detalle de la Mejora sustantivamente los requerimientos metodolégicos 60 puntos
Metodologia Se remite exclusivamente a cumplir los requerimientos metodolégicos 40 puntos
C2. Detalle del Plan Mejora sustantivamente el detalle del Plan de Trabajo propuesto. 40 puntos
de Trabaio Se remite exclusivamente a cumplir con detalle del Plan de Trabajo
J 20 puntos
propuesto

D. PROPUESTA ECONOMICA (10%): Con una escala de evaluacion de 0 a 100 puntos, este criterio se
evaluara de acuerdo a la aplicacion de los siguientes parametros:

Donde:  P.O.E. = (VP min/ Vpi) x 100%
P.0.E. : Puntaje por Oferta Econdmica.

VP min  : Valor Propuesta mas Baja.
VPi  :Valor Propuesta que se Analiza.

Por tanto, la propuesta que presente la Oferta Econdmica de Menor Costo obtendr la puntuacion maxima.

17.1 Calificacion final de las Ofertas

El resultado de la Calificacion de la Evaluacién (CE) sera la suma ponderada de los 4 criterios descritos, de la
forma:

Donde: CE=a:A+bh:B+c:C+d-D

a=0,20, b=0, 35, c= 0,35y d=0,10.

A, B, Cy D= Resultados obtenidos en las Ofertas en puntaje de 0 a 100 puntos.

Art. 18° ADJUDICACION

La Comision Evaluadora emitira el Informe de Evaluacion de las Ofertas, donde propondra la adjudicacion de
la Consultoria al Oferente que haya obtenido la mejor calificacion ponderada entre su oferta Técnica y su Oferta
Econdmica, de entre los oferentes, de acuerdo a los criterios de evaluacién definidos, los que ponderadamente
entregan un indicador de Calidad profesional, Experiencia, Seriedad, Comprension del problema, Metodologia
a aplicar, por lo que se estima sera la oferta mas conveniente a los intereses fiscales, segun las exigencias de
las presentes Bases.

La Notificacion de adjudicacion de la propuesta al Consultor, y de no adjudicacion a los demas Consultores
participantes del proceso, se realizara a través de la plataforma de las licitaciones de www.mercadopublico.cl
en el plazo sefialado en el Art. 11° “Fases de la Licitacion”, de las presentes bases.

Los Consultores que, por razén fundada no resulten seleccionados, no tendran derecho a indemnizacion de
ninguna naturaleza.

Cualquier consulta respecto del proceso de adjudicacion que los Consultores desearen formular, deberan
realizarlo de acuerdo a lo que establezca la normativa vigente. El Servicio tendra a disposicion de los oferentes,
el Acta de Apertura y de Evaluacion, Informe de Propuesta de Adjudicacion y la Resolucion de Adjudicacion,
las que seran publicadas en el portal.

Art. 19° RESOLUCION DE EMPATES

En caso de igualdad de puntaje total en el Primer lugar, se dara preferencia al proponente que tenga mejor
calificacion en la Propuesta Metodoldgica. En caso de persistir la igualdad, se dara preferencia al proponente
que obtenga la mejor calificacion en el Equipo de Trabajo propuesto. En caso de igualdad en todos los
componentes, se considerara la fecha y hora de ingreso de la propuesta, dando preferencia a la primera que



ingreso al portal.
Art. 20° DESCALIFICACION DE LOS LICITANTES

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antértica Chilena podra descalificar a los licitantes, en cualquier
momento, en caso de que incurran en alguna de las siguientes causales:

» Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los servicios objeto de
esta licitacion;

Cualquier otro acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja ilicita sobre los demés licitantes:

Si se comprueba que la oferta contiene antecedentes falsos.

Si el Puntaje del factor B. Propuesta Metodolégica resulta inferior a 50 puntos.

Si el Puntaje del factor C. Formacion y Experiencia Profesional del Equipo de Trabajo, esté por debajo
de los 60 puntos.

Art. 21° CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACION
Se podra declarar desierta la Licitacion por las siguientes causales:

a. Que la propuesta ofrecida por los oferentes no corresponda a lo solicitado por el Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antértica Chilena, obteniendo un puntaje inferior o igual a 70 puntos en la evaluacion
final de la Oferta.

b. Que el valor de la oferta exceda en mas de un 10% el monto presupuestario que para estos efectos dispone
el Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena.

¢. Que ninguna de las ofertas supere la etapa de admisibilidad.

d. Que no se presenten Oferentes.

La existencia de la causal para declarar desierta la Licitacion sera calificada exclusivamente por el Gobernador
Regional, en consideracion a lo informado por la Comisién Evaluadora, sin que ello dé derecho a reclamar
indemnizacién alguna.

Esta declaracion debera ser efectuada mediante una Resolucion Exenta de la Autoridad competente, que
debera ser publicada en el portal Mercado Publico. Las causales indicadas en el parrafo anterior, no son de
caracter taxativo.

Art. 22° DISCREPANCIAS

Tanto estas Bases Administrativas, como las Bases Técnicas mencionadas son complementarios entre s. Si
los oferentes detectaran algin aspecto no cubierto o discrepancias, se resolvera mediante el proceso de
consultas y aclaraciones. Si subsistiese alguna més alla de este proceso, el Mandante resolvera de la manera
mas beneficiosa para los intereses del Gobiemno Regional.

Art. 23° DE LAS GARANTIAS

Los Interesados en la Licitacion estaran obligados a entregar dos tipos de garantias:
e De seriedad de la Oferta (para todos los Oferentes).
e De Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato (Sélo para el Adjudicado).
Los requisitos de cada una de ellas se indican a continuacion:

1. DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Tipo de | Boleta de Garantia, Péliza de Seguro, Vale Vista u otro instrumento que permita el cobro de manera
Documento: | réapida y efectiva.

Beneficiario: | Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena

Rut: 72.229.800-4
Monto: $ 1.000.000.- (Un millén de pesos).
Moneda Pesos Chilenos (CLP)

Esta garantia podré ser presentada en forma fisica o electrénica (sélo para aquellos documentos de
garantia que se generan en forma electrénica), en la Oficina del Partes del Gobiemo Regional de
Magallanes y Antartica Chilena, calle Plaza Mufioz Gamero 1028, Punta Arenas, en horario de 08:30
a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a
16:00 horas los dias viernes, en un sobre cerrado sefialando el Nombre de la Licitacion, el ID
correspondiente y en su anverso el nombre del oferente.

Descripcion:




Debe ser pagadera a la vista e irrevocable, en un Banco con sucursal en la ciudad de Punta Arenas.
En los casos en que se otorgue de manera electrénica, debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacién de dicha firma.

Para garantizar la seriedad de la Oferta en la Licitacion Publica del Proyecto “Actualizacion

Glosa: zonificacién de Borde Costero e implementacion de Evaluacion Ambiental Estratégica, Region
de Magallanes y de la Antértica Chilena”.
Vigencia: 90 (noventa) dias corridos a contar de la fecha de la presentacién de la oferta.

Forma y | Para los proponentes no adjudicados, sera restituida una vez suscrito el Contrato. En caso del
Oportunidad | proveedor adjudicado, sera restituida contra entrege de Boleta de Garantia de Fiel y Oportuno
de Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Laborales.

Restitucion:
2. DELFIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de | Boleta de Garantia, Péliza de Seguro, Vale Vista u ofro instrumento que permita el cobro de manera
Documento: | rapida y efectiva.

Beneficiario: | Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena
Rut: 72.229.800-4

La vigencia de la boleta de Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato sera de al menos
96 el Plazo ofertado aumentado en 6 (seis) meses. En el caso que el Contrato experimente
modificaciones de monto y de plazo, el Consultor debera extender la Garantia de Fiel Cumplimiento,
de tal forma que ésta se mantenga por un monto no inferior al 5% del nuevo valor del Contrato y con
una fecha de vigencia que considere el nuevo plazo del Contrato aumentado en seis meses.

Monto: 5% del monto total del Contrato, en pesos chilenos.

Esta garantia podra ser presentada en forma fisica o electrnica, en la Oficina del Partes del Gobierno
Regional de Magallanes y Antértica Chilena, calle Plaza Mufioz Gamero N°1028, Punta Arenas, en
horario de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 13:00 horas
y de 14:30 a 16:00 horas los dias viernes, en un sobre cerrado sefialando el Nombre de la Licitacion,
el ID correspondiente y en su anverso el nombre del Oferente, al momento de suscribir el Contrato
respectivo. Debe ser pagadera a la vista e irrevocable, en un Banco con sucursal en la ciudad de
Descripcion: | Punta Arenas. Si el Oferente no entrega o pretende postergar la entrega de esta garantia, se le tendra
por desistido de su oferta y se podra adjudicar a la segunda propuesta mejor evaluada segun Informe
de la Comision de Evaluacion o, declarar desierta la licitacion, haciendo efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta. En caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone
el Contrato, el Gobierno Regional de Magallanes y Antértica Chilena estara facultado para hacer
efectiva la Garantia de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento i judicial
0 arbitral alguna.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato y obligaciones laborales del Contrato del
Glosa: Proyecto “Actualizacion zonificacion de Borde Costero e implementacion de Evaluacion
Ambiental Estratégica, Region de Magallanes y de la Antértica Chilena”

Forma y Sera restituida dentro de los 10 (diez) dias habiles giguientes a la fecha de su vencimiento cumplido
Oportunidad integramente por el proveedor adjudicado las obligaciones que emanan de la§ presente_s bases,
e especificaciones técnicas y del respectivo contrato. La restitucion se hara en oficinas del
Departamento de Finanzas, ubicadas en Plaza Mufioz Gamero N°1028, ciudad de Punta Arenas, de
acuerdo al procedimiento interno dispuesto para ello.

Fecha
Vencimiento:

Restitucion:

Art. 24° CONTRATO

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, una vez resuelta la adjudicacion de la oferta,
comunicara el resultado al Consultor favorecido a través del portal www.mercadopublico.cl, como asi también
con un Oficio, el cual podra ser enviado en forma fisica y/o correo electronico. Seguido a esto, se arbitraran las
medias correspondientes para la elaboracién y posterior suscripcion del Contrato.

A fin de elaborar y suscribir el Contrato correspondiente, el Consultor adjudicado debera presentar la
documentacion pertinente que le sea requerida, de conformidad a lo sefialado en la carta de notificacion de
seleccion de la propuesta. Dicha documentacion, debera ser presentada dentro del plazo que el Contratante le
indique e ingresandola por oficina de partes.

Si el adjudicatario, por razones ajenas a su voluntad, no pudiera hacer entrega de toda la documentacion en el
plazo indicado, o habiendo entregado toda, ésta se recibe con reparos, se le otorgara un plazo perentorio, el
cual sera establecido por el Gobierno Regional. La extensién de plazo se le comunicara por escrito.

Si despues de haberse producido tal prorroga, no hubiere subsanados todos los reparos y/o no hubiere
entregado toda la documentacion requerida, la entidad licitante podré adjudicar a la segunda mejor oferta de
acuerdo a lo informado por la comision evaluadora en el informe respectivo. El adjudicatario debera considerar



como minimo para la suscripcion del Contrato, la entrega de la Boleta de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

La suscripcién del Contrato, deberé producirse dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde
la fecha de notificacion de la Adjudicacion tal como se sefiala en el Art. N° 11 de las presentes BA.

El Contrato respectivo, debera ser firmado y protocolizado, debiendo entregarse al Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antartica Chilena, dos copias del mismo y quecando una copia en poder del adjudicatario.

La entrada en vigencia del Contrato, quedara sujeta a la total tramitacién de los actos administrativos que lo
apruebe, como del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica de la Chilena.

Art. 25° CAUSALES DE MODIFICACION Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato firmado con el proveedor adjudicado en la presente licitacion, podran modificarse o terminarse
anticipadamente por las causales que sefiala el articulo N° 77 del Decreto Supremo 250, que Aprueba el
Reglamento de la Ley N°19.886, estas son:

a.  Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b.  Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante:

I El Consultor no destine en la cantidad y calidad indicada en su propuesta, 1os recursos humanos y
fisicos, poniendo en situacion de peligro el cumplimiento de las labores en la forma convenida.
ii.El Consultor incurriere en incumplimiento grave de obligaciones que impone el Contrato y siempre
que haya motivos fundados y calificados por la Inspeccion Técnica.
iii. El Consultor hubiese excedido el plazo méximo otorgable de acuerdo a las Bases, habiéndose
concedido todo el limite de ampliacion establecido.
iv. El Consultor fuere formalizado por delito que merezca pena aflictiva o si lo fuere en los mismos
términos, alguno de los socios de la empresa, el Gerente o alguno de sus Directores.
v. El Consultor no acatare las érdenes, instrucciones u observaciones que se le imparten en uso de las
facultades que imponen estas Bases y el Contrato.
vi. El Consultor persona natural, falleciera y la Unidad Técnica demostrara la falta de competencia
técnica de los sucesores para continuar con la consultoria.
vii. EI Consultor o cualquiera de quienes participen en la prestacion de servicios objeto de esta licitacion,
no guardare reserva de la Consultoria hasta su aprobacion final.
viii. Por quiebra del Consultor.
ix. Por pérdida de Personalidad Juridica
X. Por disolucion del Consultor.
xi. Si fuese modificado el equipo de trabajo inicialmente ofertado, en un porcentaje superior a un 40%
del originalmente contratado.
Xii. Por incumplimiento reiterado de las instrucciones impartidas y consignadas por escrito por la Unidad
Técnica (e].: no efectuar las correcciones que se le sefialen para subsanar errores en un informe)
Xiii. - Si como resultado de la 2° revision de los informes, este fuere rechazado por la Unidad Técnica.

c.  Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d.  Porexigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

e.  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizacicnes de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de

ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

f. Acumular multas por un valor superior al 10% del Monto Tatal del Contrato.

9.  Lasdemas que se establezcan en las respectivas Bases de Licitacion o Contrato.

La Resolucion que disponga el término anticipado de Contrato definitivo o su modificacion, debera ser fundada
y publicarse en el Sistema de Informacién Mercado publico, a mas -ardar dentro de las 24 horas de dictada.

En caso de terminar anticipadamente el contrato, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena
se reserva el derecho de aplicar lo dispuesto en el articulo 8° letra b) de la ley N° 19.886 en consonancia con
el articulo 10° numeral 2 del Reglamento de la Ley citada o llamar a una nueva licitacion publica para proveer
el servicio.

De producirse el término anticipado del Contrato por causa del oferente, el Gobierno Regional de Magallanes
y de la Antartica Chilena hara efectiva la Boleta de Garantia por fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Art. 26° FORMAS DE PAGO



La Consultoria de la presente Licitacion se pagara a través de Estados de Pago (EP). Los Estados de Pago se
cursaran una vez aprobado el Informe correspondiente por la Unidad Técnica y se presentaran debidamente
firmados por el Representante Legal de la Empresa.

Cada solicitud de pago que haga la Consultora, debera ir acompaiada del respectivo Estado de Pago, en
formato que entregara el Servicio de Gobierno Regional, certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacion) de aquellos trabajadores dependientes que se
desempefien en el desarrollo de la Consultoria e Informe Técnico que detalle el cumplimiento de las etapas, el
que debera contar con la aprobacién y el visto bueno de la Unidad Técnica.

El Consultor, debera emitir y presentar la Factura o Boleta de Honorarios correspondiente, una vez que la
Unidad Técnica haya validado y aprobado el Informe correspondiente y el Estado de Pago.

La Inspeccion Técnica tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para la Aprobacion o Rechazo del Estado de
Pago, en esta Lltima situacion el Consultor debera iniciar nuevamente el tramite de presentacion del Estado de
Pago corregido.

Etapas y Estado de Pago

A continuacion, se muestra un resumen de los estados de pago a gestionar durante la Consultoria versus las
Etapas de la Consultoria y los Productos Esperados.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRODUCTOS ESPERADOS ESTADO DE
PAGO

- Planteamiento Inicial

Etapa 1 - Fase de Preparacion: - Evaluaciér e Instalacion

Fase que busca establecer los procesos preparatorios de | - Induccién de Procesos

trabajo, equipo profesional, bisqueda de informacion, | - Evaluaciér de Capacidades Instaladas

inicio formal de la Evaluacion Ambiental Estratégica | - Difusion del proceso 15%
(EAE), la cual acompaiia el desarrollo de todo el frabajo, | - dentificacion Preliminar de Actores
todo esto sumado a la difusion inicial del proceso. - Elaboracion del Plan de Trabajo

- Recopilacién de Informacién Base

- Elaboracion de Carta Base

- Identificacion de Factores Criticos de
Decision.

- Informes mensuales de avance

Etapa 2 - Fase de Diagnéstico y Prospectiva: - Diagnéstico Descriptivo

Fase que busca establecer la linea de base de | -Delimitacion del Area de Planificacion

informacion, generar el diagndstico (analitico, prospectivo | - Datos e Indicadores de Caracterizacion

y ambiental estratégico) y la imagen objetivo. Busca | Territorial

sentar las bases y la generacion de los insumos a | - Cartograffa Tematica

necesitar en la construccion de las propuestas. -Linea Base

- Diagnostico Analitico

- Integracior de Dimensiones de
Caracterizacion Territorial

- Establecimiento de Zonas Homogéneas

- Identificacion de Tendencias y Conflictos
Territoriales 20%

- Modelo Actual de Ocupacién de Zonas
Costeras

- Diagnéstico Ambiental Estratégico

-Imagen Objetivo y Prospectiva

- Construccion de Escenarios (Tendencial
y Deseable)

- Construccion de Imagen Objetivo

- Modelo Futuro de Ocupacion de Zona
Costera

- Planteamiento Final

- Informes Mensuales de avance

Etapa 3 - Fase de Propuesta: - Propuesta Publica de Zonificacion
Esta fase de trabajo busca contar con la propuesta final | _ Propuesta Pliblica-Privada de

de zonificacion del borde costero, construida previamente | Zonificacion




en base a los acuerdos del sector privado y piblico y que | - Criterios da Compatibilidad
contiene los criterios de compatibilidad territorial que | - Indicadores de Seguimiento 25%
aseguran la sustentabilidad territorial ademas de los | - Informes Mensuales de Avance
indicadores de seguimiento en el contexto de la
evaluacion ambiental estratégica.

Etapa 4 - Fase de Validacion: - Anteproyecto de Zonificacion del Borde
Corresponde a la instancia final de trabajo, la cual busca Costero

validar y aprobar en base a los requisitos de la legislacion | - Informe Ambiental de Zonificacion del
vigente el Informe Ambiental por parte del Ministerio del Borde Costero

Medio Ambiente y la propuesta de Zonificacion del Borde | - Aprobacion Comision Regional de Uso
costero por parte de la Comisién Regional de Uso del del Borde Costero (CRUBC).

Borde Costero. (CRUBC), - Informes Mensuales de Avance

40%

Documentacion Exigida para el Pago

Carta Conductora dirigida al Sr. Gobernador Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, con atencion
a la Division de Planificacion y Desarrollo Regional, indicando N° del EP, el monto del EP, Factura o Boleta por
la prestacion de Servicios.

Caratula de Estado de Pago, en conformidad con el formato que le fuera entregado por el Gobierno Regional
de Magallanes y de la Antartica Chilena, en que se indique el avance fisico y financiero; fecha de inicio y termino
de la etapa; monto que solicita pagar y el acumulado; descuento de multas si las hubiere; y liquido a pagar.
(Firmada y visada por la Unidad Técnica).

Factura, Factura Exenta o Boleta por la prestacién de Servicios, por el monto correspondiente a la Etapa,
y con los siguientes datos:

Razén Social Gobierno Regional de Magallanes y de la Antértica Chilena
RUT 72.229.800-4

Giro Fiscal

Direccion Plaza Mufioz Gamero N° 1028

Ciudad / Comuna Punta Arenas

Art. 27° RETENCIONES

De cada Estado de Pago se retendra un 5% del valor del trabajo pagado, hasta enterar un méaximo de un 5%
del valor total del Contrato y sus ampliaciones. Estas retenciones podran canjearse por Boletas de Garantia
Bancarias, cuyo plazo de vigencia seré equivalente al plazo del contrato mas 6 (seis) meses. Estas retenciones
no estaran afectas a ningln sistema de reajustes.
Esta garantia es complementaria a la garantia por el fiel cumplimiento del contrato y se devolvera en forma
conjunta con la garantia indicada en el Art. N° 23.

Art. 28° MULTAS

Respecto de las multas, estas seran aplicadas por cada dia de atraso en la entrega de los informes para su
primera revision, como, asimismo, en la entrega para su segunda revision. El valor de la multa sera de 0,1%
diario respecto del Valor Total del Contrato, a contar de la fecha de envio del oficio con la notificacion del
rechazo. Todas las multas estipuladas en el Contrato, seran acumulativas y se haran efectivas en el Estado de
Pago correspondiente e inmediatamente siguiente a la fecha de ocurrido el incumplimiento. Para ello, se
informara con antelacion al Consultor del motivo y del monto de la multa, para que sea incorporada a la Caratula
de Estado de Pago.

El Consultor podré efectuar sus descargos, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 79 ter del Reglamento de
la Ley N°19.886, los que seran evaluados por la Unidad Técnica, de mantenerse la multa, esta sera aplicada
en el Estado de Pago correspondiente.



Se aplicaran multas por los siguientes motivos:

1. Por cada dia de atraso en la entrega de Informes de Etapa.
2. Por cada dia de atraso en la entrega de antecedentes o solicitudes de acuerdo a los plazos.
3. Por cada dia de atraso en la entrega del Informe Final.

Para efecto de acreditar el cumplimiento de las entregas, el Consultor debera hacerlo formalmente a través de
la Oficina de Partes del Servicio de Gobierno Regional, Plaza Mufioz Gamero N° 1028, Punta Arenas,
adjuntando documento que acredite el envio y/o la entrega.

El tope méaximo que se permitira por acumulacién de Multas sera de un 10% del Valor Total del Contrato,
superado este porcentaje el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena pondra término
anticipado al Contrato.

Se aplicaran multas, equivalentes al 0,1% del Valor Total del Contrato, en los siguientes casos:

1. Por desacato a las Instrucciones formales de la Inspeccion Técnica del Contrato.

2. Sise constata que uno a més de los profesionales que conforman el Equipo Propuesto, no participa
de los trabajos para los cuales fueron considerados o los trabajos son realizados por otros
profesionales que no forman parte del Equipo Propuesto.

3. Sihabiéndose requerido por la Inspeccion Técnica, uno a mas de los profesionales que conforman el

Equipo Propuesto, no participan de las reuniones de coordinacién o avance del proyecto, sin
justificacion valida.

Art. 29° DE FACTORING

La empresa consultora podra, si o estima, factorizar uno o més estados de pago, lo que deberé informar
oportunamente al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antértica Chilena para que se tomen
los resguardos correspondientes, se informara formalmente por escrito a la Unidad técnica ingresando el
documento a oficina de Partes ubicada Plaza Mufioz Gamero N° 1028, Punta Arenas: ademas, por la premura
de la operacion se debera informar la copia digital del documento via correo electrénico antes del despacho del
documento fisico. Pero sélo podré Factorizar una vez que se encuentre aprobada la etapa por parte de la
Unidad Técnica conforme al respectivo informe de avance.

De igual manera, si al estado de pago se le debe aplicar multa, ésta sera asumida por la empresa Consultora,
diferencia que debera poner en conocimiento del Factoring correspondiente, con copia de dicha notificacion al
Servicio de Gobierno Regional, la que sera descontada e informada en la respectiva caratula de estado de
pago.

Art. 30° EQUIPO DE TRABAJO

El Consultor adjudicado, debera disponer en su equipo de trabajo, el mismo personal profesional considerado
en su propuesta para el desarrollo del servicio contratado.

Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuaran cambios en la composicion del equipo de
trabajo. Sin embargo, por cualquier motivo externo o ajeno a la voluntad de la empresa adjudicada, el equipo
de trabajo inicialmente propuesto, podra ser modificado sélo por los siguientes motivos:

a. Fallecimiento de un integrante del equipo.

b. Cambio de residencia.
Incapacidad médica, enfermedad.
d. Renuncia voluntaria de alglin socio o profesional contratado.
e. Despido por incumplimiento de obligaciones propias del proyecto.

o

La solicitud de modificacion, debera ser fundamentada a la Unidad Técnica para que evalle la procedencia de
la causal invocada y el perfil del profesional reemplazante quien debera cumplir las exigencias de calificacion
del equipo de trabajo establecidas originalmente, es decir, el reemplazo que ingrese al equipo, debera tener
compatibilidad profesional con las funciones que cumplia su antecesor y su Curriculum debe ser de igual o
mayor capacidad que el reemplazado, en términos de calificacion y experiencia similares. Como respuesta ala
solicitud de modificacion generada por el consultor, la Unidad Técnica dara respuesta en base a un oficio en
donde expresara tanto la aceptacién o negacion de la misma.



En todo caso, el equipo podré ser modificado como maximo, hasta en un 40% del originalmente contratado. En
caso contrario, si fuere el caso que, producto de las modificaciones al equipo, se superase el 40% establecido,
el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, podra invocar lo sefialado en el Art. N° 25
“Causales de Modificacion y Término Anticipado del Contrato”

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, podra, administrativamente y mediante la
Resolucion respectiva y debidamente fundada, poner término anticipado al Contrato unilateralmente por causas
atribuibles al Consultor.

Art. 31° ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LLAMADO

a.  La presentacion de la documentacion exigida en estas bases implica el sometimiento de la entidad
Consultora a todas y cada una de las disposiciones contenidas en las mismas, sin necesidad de
aclaracion expresa.

b.  Si se comprobase falsedad en la informacién contenida en cualquier oferta que se presente, aln
después de la adjudicacion, ésta perdera todas las garantias, ademas de hacerse responsable por los
dafios y perjuicios que se deriven de la situacion, reservandose el Gobiemo Regional, en adelante
entidad Mandante, el derecho a poner término al contrato y/o hacer efectivas las garantias.

c.  Seran de cargo del oferente todos los costos relacionades con la preparacion y presentacion de su
oferta. El Mandante no sera responsable en caso alguno de esos gastos, cualquiera que sea la forma
en que se realice el proceso o su resultado.

d.  Seentendera que por el solo hecho de presentar una oferta, la entidad oferente renuncia a cualquier
reclamo, accion o pretension de indemnizacion por cualquier causa derivada de la presente licitacion.

e.  Las personas naturales y/o empresas juridicas participantes en la licitacion no podran utilizar, sin
previo consentimiento por escrito del Mandante, estas bases de licitacion y todo otro documento que
se haga entrega durante el proceso de licitacion, con una finalidad distinta al objeto de este llamado a
licitacion.

Art.32° INFORMES
1. Informes Mensuales de Avance

El Consultor deberé emitir Informes Mensuales de Avance de los trabajos ejecutados a la Unidad Técnica, los
cuales, para acreditar el cumplimiento de la entrega, el Consultor debera hacerlo formalmente a través de la
Oficina de Partes que corresponda, sin periuicio que pueda entregarlo en forma electrénica para su revision
previa.

Estos informes deberan contener, a lo menos, una descripcion de los trabajos ejecutados en el periodo, el
personal que participo, profesional y no profesional, con detalle de Ia participacion de cada uno y la suma total
en horas-hombre (separadas para profesionales, técnicos, administrativos/as), avance por partidas en
cantidades absolutas y en porcentaje de trabajo respecto del total, avance financiero y todo aspecto de interés
relevante que determine la Inspeccion Técnica.

La Consultora debera incluir en este informe una comparacion entre el avance programado Y el realizado,
utilizando una técnica de presentacion que permita visualizar la interdependencia de las distintas actividades.
Estos Informes de caracter ejecutivo, seran entregados el tltimo dia habil de cada mes, contados a partir de la
fecha de inicio del contrato, sin excepciones a su entrega, aun cuando no haya nada nuevo que informar, en
cuyo caso, debera sefialarse explicitamente.

2. Informes de Etapa

El Consultor debera entregar un Informe de Etapa, dentro de los plazos fijados en las presentes BA y BT,
conteniendo todas las materias alli requeridas de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 “Presentacion de
Informes” de las BT.

Para efecto de acreditar el cumplimiento de la entrega en la fecha cerrespondiente, el Consultor debera hacerlo
formalmente a través de la Oficina de Partes del Gobiemno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena.

Todos los documentos constituyentes del trabajo de esta Consultoria que se contrata (informes periodicos de
avance, Informes de Etapa e Informe Final), deberan ser presentados en el formato y con el nimero de copias
que se establezca en el numeral 10 “Presentacion de Informes” y la Tabla N° 4 de las BT.



Los informes deben contener un indice y tener numeradas sus paginas de modo tal que se pueda acceder
facilmente a los temas mencionados en el indice. Después del indice, debera incluirse una Caratula en la que
sefialen los/as profesionales que participaron en la confeccion del informe. Ademas de los textos, planos,
figuras, graficos, cuadros, etc., el Consultor debera entregar la documentacion o verificadores de la realizacion
de las actividades programadas (planilla de asistencia, listas de chequeo, programas y actas) en conformidad
a los sistemas de gestion de calidad.

Tanto el incumplimiento en la entrega de los Informes de Etapas, como de los Informes Mensuales de Avance,
seran considerados como criterio para la aplicacion de multas de acuerdo al Art. N° 28 “Multas” de las
presentes BA.

Art. 33° PLAZOS DE LA CONSULTORIA

El plazo total que se define para la presente Consultoria sera de 546 (quinientos cuarenta y seis) dias corridos,
segun los plazos parciales que se indican en la siguiente tabla:

PLAZO DE LA CONSULTORIA

«+ | APROBACION | DE LA TOTAL
EJECUCION  REVISION ' CORRECCION ORECHAZO ETAPA  ACUMULADO

ETAPAS

Etapa 1:
Fase de 70 5 & 5 9N 91
Preparacion
Etapa 2:
Fase de

Diagnastico y 130 g
Prospectiva

Etapa 3:
Fase de Propuesta 160 3

Etapa 4:
Fase de Validacion 102 5 5 5 123 546

5 5 151 242

5 5 181 423

Respecto de la Tabla anterior, se debe entender por:

a. Plazo de Ejecucion: al tiempo de desarrollo de etapa por parte del Consultor, de acuerdo a lo presentado
en su propuesta adjudicada

b. Plazo de Revision: al tiempo de revision por parte de la Unidad Técnica, de la primera entrega de etapa
del Consultor.

¢. Plazo de Correccion: al tiempo de correccién por parte del Consultor de las observaciones de la Unidad
Técnica, derivadas de la primera entrega valida de etapa.

d. Plazo de Aprobacion o Rechazo: al tiempo de revision por parte de la Unidad Técnica, de la segunda (o
posterior) entrega de etapa del Consultor.

e. Plazo de la Etapa: el tempo acumulado por etapa sin considerar etapas anteriores. Considera la sumatoria
de: Plazo de Ejecucion + Plazo de Revision + Plazo de Correccion + Plazo de Aprobacion.

f. Plazo Maximo Total Acumulado: a la suma del tiempo total tomado por el Consultor y la Unidad Técnica,
considerando los plazos anteriores, para la suma de: Plazo de Ejecucion + Plazo de Revision + Plazo de
Correccion + Plazo de Aprobacion. Este plazo por Etapa se va sumando en la Etapa siguiente, de tal manera
de determinar el plazo de avance de la Consultoria.

Art. 34° PLAZOS DE REVISION

La fecha de entrega contractual de cada etapa, con todos los productos asociados, correspondera a la que
reciba formalmente la Unidad Técnica, a través de correo electronico y la Oficina de Partes del Gobierno
Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena. La Unidad Técnica debera informar por escrito o por correo
electrénico al Consultor, una vez terminado el plazo de revision, si la etapa correspondiente es aprobada o no
y en caso de existir observaciones al informe de etapa, estas observaciones seran informadas mediante oficio



al Consultor y enviado por correo electronico, la que dispondré del plazo indicado en el Articulo anterior, para
su atencion, correccion y entrega para una segunda revision.

No obstante, y luego de ingresada la etapa corregida (segunda entrega), si la Unidad Técnica verifica que
persisten las observaciones o que no han sido atendidas satisfactoriamente por el Consultor, 0 que existen
nuevas observaciones producto de ello, y que no permiten aprobar la etapa, se rechazara la etapa y se
prescindira el contrato si el mandante asi lo estime conveniente.

La entrega de la etapa corregida, segtn la forma indicada en las presentes Bases Administrativas y Bases
Tecnicas, debera ser efectuada formalmente a la Unidad Técnica a través de correo electrénico y la Oficina de
Partes del Servicio de Gobierno Regional y, debera adjuntar la correspondiente minuta de respuestas a las
observaciones envidas por la Unidad Técnica.

Si el vencimiento del plazo para la entrega de un informe parcial o final, de las observaciones o aprobacion de
la Unidad Técnica, cae en dia no laboral, es decir, sabado, domingo o festivo, el plazo de entrega vencera el
dia laboral y habil inmediatamente siguiente.

Art. 35° AUMENTOS DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Consultor, sdlo por razones debidamente fundadas y excepcionales acreditadas mediante documentacién
que acompane, podra solicitar la ampliacion de plazo contractual con a lo menos 10 (diez) dias habiles de
anticipacion al plazo contractual convenido.

Si de tal solicitud, resultare la aprobacién de una ampliacion de plazo, la Consultora debera suscribir la
modificacion del Contrato dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de autorizada la ampliacion. Con todo,
ninguna ampliacién de plazo podra superar el 10% del plazo original del contrato, ya sea que esta ampliacion
se haya pedido en una o mas solicitudes.

Si fuera el caso que, las solicitudes de ampliacién de plazo alcanzaren o superaren el 30% del plazo original
del contrato, el Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, podra poner término anticipado del
Contrato.

Para efecto de acreditar las solicitudes formales de aumento de plazo, el Consultor debera hacerlo (inicamente
por escrito y a través de la Oficina de Partes del Servicio de Gobierno Regional, ubicada en calle Plaza Mufioz
Gamero N° 1028, Punta Arenas.

No obstante, lo anterior, el Gobierno Regional tendra la facultad de aumentar los plazos de la consultoria si asi
lo estime conveniente, ya sea para las distintas etapas del Proyecto, como también para los plazos de revision,
correccion y aprobacion y/o rechazo de las mismas.

Art. 36° DIRECCION DE LOS TRABAJOS, CONSULTAS Y ACLARACIONES

Ellla Jefe/a de Proyecto de la Consultoria nominado/a por el Consultor, ser4 ellla Representante oficial de este
y ellla Unico/a persona autorizada para actuar ante el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica
Chilena. A su vez el Gobiemo Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena designara un/a profesional a
cargo de la Inspeccion Técnica quien sera ellla responsable de la administracion del contrato.

La comunicacion oficial entre estas personas se efectuara por escrito a la Unidad Técnica, a través de la Oficina
de Partes que corresponda, dirigido a la Inspeccion Técnica o allla Jefe/a de Proyecto de la Consultoria, seglin
sea el caso. El Consultor slo debera considerar validas las aclaraciones firmadas por la Inspeccién Técnica.

Las preguntas que el Consultor considere necesario formular deberan ser dirigidas por escrito a la Inspeccion
Técnica. Las respuestas de la Inspeccion Técnica al Consultor, deberan ser emitidas dentro de un plazo
maximo de 5 (cinco) dias habiles. De igual forma, el Consultor slo debera considerar validas las aclaraciones
firmadas por la Inspeccion Técnica.

La Inspeccion Técnica podra establecer la realizacion de reuniones técnicas, en las que el equipo profesional
del Consultor exponga el trabajo de consultoria que esta desarrollando.



Art. 37° CONFIDENCIALIDAD

El trabajo realizado por la Consultora, debera tener caracter de Reservado, hasta Ia aprobacion de Ia totalidad
de los Informes entregados.

El adjudicatario y todos quienes participen en la prestacion de servicios objeto de la presente licitacion, deberan
guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes que, con dicho objeto, les proporcione para efectuar
su trabajo, el Mandante.

La informacion y datos generados a partir de la ejecucién de este Contrato seran de propiedad del Gobierno
Regional, quedando prohibida su publicacién o difusion sin la previa autorizacién del Mandante.

Art. 38° PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Todos los productos parciales o finales de la Consultoria derivados del objeto de la presente licitacion,
incluyendo los informes, borradores, hojas de calculo, bases de datos, grabaciones y fotografias de campo y
cualquier otro elemento utilizado o generado para la Consultoria, seran de propiedad del Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antartica Chilena.

La propiedad de los Productos y los derechos de uso de estos corresponden al Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antartica Chilena y a la Unidad Técnica exclusivamente, los que se entenderan cedidos por
el Consultor por el solo hecho de suscribir el Contrato a que se refieren estas Bases.

El Consultor, sélo podra reproducir el Disefio parcial o totalmente, con la autorizacién de la Unidad Técnica y
del Servicio del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena de forma previa, con fines
educativos e investigativos y no comerciales de ningtn tipo.

Con todo lo sefialado y dispuesto, se entendera que, estos no podran ser utilizados ni cedidos a terceros por
el adjudicatario, sin la autorizacion expresa del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
CONSULTORIA ]
"ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".

. IDENTIFICACION

CONSTITUCION DE LA FIRMA CONSULTORA

PERSONA SOCIEDAD DE SOCIEDAD OTRAS (Especificar)
NATURAL PERSONAS ANONIMA

RAZON SOCIAL

NOMBRE DE FANTASIA RUT

DOMICILIO LEGAL CIUDAD O COMUNA

GIRO O ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

TELEFONO FIJO FAX CELULAR

CORREO ELECTRONICO CASILLA CORREOS OTRO

Il. ANTECEDENTES DE ADMINISTRACION
FECHA CONSTITUCION LEGAL | LUGAR DE CONSTITUCION LEGAL | VIGENCIA




GERENTE GENERAL RUT

REPRESENTANTE LEGAL RUT

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022.

. ANEXON°2

DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION DE CONDICIONES
CONSULTORIA
"ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA",

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Nombre Empresa
R.U.T.

Representante Legal

DECLARA:

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y
Anexos de la presente Licitacion.

2. Cumplir con los requisitos minimos exigidos para la Empresa Consultora, cuyas especificaciones se
sefialan en el Art. 10° “CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORA Y EQUIPO PROFESIONAL”, item
10.1 "Empresa Consultora”.

3. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre las Bases Técnicas y los
aspectos administrativos que rigen la presente Licitacion.

4. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las consultas, respuestas y
aclaraciones si las hubiere.

5. Aceptar la facultad de decision del mandante en la adjudicacion de la propuesta.

6. Aceptar y comprometerse a utilizar la Metodologia contenida en las Bases técnicas de la presente
Licitacion.

7. No tener entre sus socios a funcionarios directivos de la Institucion (y para el caso de sociedades
anonimas abiertas se debe colocar “a socios que tengan el 10% o mas del capital") ni personas unidas
a aquellos funcionarios por los vinculos de parentesco de conyuge, hijos adoptados o parientes
consanguineos hasta el tercer grado o afin hasta el segundo grado, ni con los gerentes



administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antes dicha’”. (Incluir
némina de socios 0 accionistas).

8. Declaracion Juradade no__/si__(marcar opcion con X) registrar saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los Ultimos dos afios. En caso, de que el declarante registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos afios, debe declarar dichas circunstancias y aceptar destinar los primeros pagos a dichas
obligaciones. El declarante, debera declarar que se compromete a acreditar que, en caso de ser
adjudicado, a la mitad de la duracion del contrato, que no tiene obligaciones pendientes por este
concepto, para lo cual, se declara que se compromete a presentar al momento de los estados de pago
los respectivos comprobantes de pago y planillas.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022.

_ ANEXON°3

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PERSONERIA JURIDICA O NATURAL
CONSULTORIA

"ACTUALIZACION ZONIFIC{'—\CION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACIQN DE LA EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".

(Adjuntar documentacion legalizada de la conformacion de la Empresa o del documento de
identificacion de la persona natural).



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022

ANEXO N° 4

NOMINA DE CONTRATOS DE CONSULTORIA REALIZADOS, EN EJECUCION Y POR EJECUTAR
CONSULTORIA:

“ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE
LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA
ANTARTICA CHILENA”.

EQUIPO

PARTICIPANTE DESCRIPCION Y ESTADO

CONSULTORIA | COMUNA - MANDANTE JEFE/ADEL (e lkA VALORDELA (REALIZATIOJEN

CONSULTORIAO =~ CONSULTORIA EJECUCION/POR

ESPECIALISTAIs -

—

S SN R N SN B I




* En dias Corridos.

Punta Arenas,

de 2022.

ANEXO N°5 - 1

FIRMA REPRESENTANTE
LEGAL

RUT:

LISTADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CONSULTORIA: "ACTUALIZACI(')N
ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL
ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".

i EXPERIENCIA

NoMBRe | PROFESIONAL | o =rccrl)l | CARGOENLA | ETAPA | ETAPA | ETAPA | ETAPA | TOTAL
YIO TECNICO 0 2 CONSULTORA® | 1 : ; Al
EXPERTO (afios)

' Emplear alguna de las siguientes categorias: Propietario/a, Socio/a, Empleado/a, Honorario jornada

completa, Honorario jornada parcial, Honorario eventual, ofro (especificar).




Punta Arenas,

de

de 2022.

ANEXON°5-2

FIRMA REPRESENTANTE

LEGAL

LISTADO DEL EQUIPO PROFESIONAL ADICIONAL QUE PARTICIPARA EN LA CONSULTORIA

CONSULTORIA: "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E

IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y

DE LA ANTARTICA CHILENA®".
NOMBRE |  TITULO EXPERIENCIA | CARGO ENLA | ETAPA | ETAPA | ETAPA | ETAPA |  TOTAL
PROFESIONAL | PROFESIONAL | CONSULTORA | 1 2 3 4 HORAS
YIO TECNICO | (afios) (1)

' Tiempo de experiencia profesional en ANOS, posterior a la fecha de titulacion.

2 Tiempo de experiencia profesional en ANOS, SOLO EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACION
(Ver Especificaciones de la TABLA BA2).




3 Emplear “Cargo o Especialidad” sefialada en Tabla BA2.

FIRMA REPRESENTANTE
LEGAL

Punta Arenas, de de 2022.

- ANEXON°6 . '

, _ CARTA COMPROMISO CONSULTORIA:
"ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".

Por la presente, la firma Consultora (Razon Social)

o R s mediante la firma de su representante legal

S . Compromete la participacion en
este Contrato de Trabajo de Consultoria, del/de la Sr/Sra.:
................................................................................................................................................................ para
OBUPAR B BAII0 B8 i i it ot Sohmsememmsnseons , en caso de adjudicarse

el Contrato de Consultoria denominado “Actualizacién Zonificacion del Borde Costero e Implementacion
de la Evaluacion Ambiental Estratégica, Regién de Magallanes y de la Antértica Chilena”, quien a su vez
suscribe este documento en sefial de aceptacion y compromiso, confirmando su participacion con un promedio
de horas. por Etapa y un total de horas para esta Consultoria.

Por este mismo Compromiso el profesional que suscribe declara que todos los antecedentes
proporcionados resultan fidedignos y actualizados.




HORAS POR ETAPA DE LA PRESENTE CONSULTORIA OCUPADOS EN OTROS TRABAJOS Y COMPROMISOS DURANTE EL PERIODO

NOMBRE NOMBRE CONSULTORIA U, e

EMPRESA

(*) se debe incluir todos los trabajos dentro y fuera de la Empresa Consultora durante el periodo de
duracion de la presente consultoria.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUT:

Punta Arenas, de de 2022.

ANEXO N°7
DATOS CURRICULARES DEL PERSONAL

"ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACI_(')N DE LA EVALUACION
AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".
(Formato tipo. Utilice uno por cada profesional)

.  ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre

Ano de Nacimiento

Nacionalidad

Ciudad de Residencia.

Il.  ANTECEDENTES ACADEMICOS

Ano de
Titulacion

" Universidadlinstitucion Pais




lll.  ANTECEDENTES LABORALES
EmpresalServicio y Unidadide . Nombre del " Periodo

s o Principales Funciones (*)
Desempeno . Cargo {anos, meses)

(*) Si corresponde consignar proyectos y/o funciones relativas a las materias de la consultoria y al perfil profesional solicitado.
¥

IV.  DECLARACION JURADA SIMPLE DE COMPROMISO
Yo, RUT., de
profesion , declaro que la informacién consignada en mi curriculum es
fidedigna y que conozco integramente las Bases de Licitacion Piblica para la contratacion de la Consultorfa.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUT:

Punta Arenas, de de 2022

ANEXO N° 8

. PRESENTACION DE PROPUESTA METODOLOGICA
"ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE LA
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA
CHILENA".

(Adjuntar Metodologia de las actividades mencionadas en las Bases Técnicas, relacionadas con los objetivos
de la consultoria y los productos esperados).



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUT:

Punta Arenas, de de 2022.

ANEXO N°9

CARTA DE COMPROMISO METODOLOGIA
CONSULTORIA "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E
IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".

El representante Legal de la Sociedad/ConSUIOra/EMPIreSa .........eoveeeeeerererseseesssessseessssssessssssssssens
............................... mediante el presente documento, viene en Declarar:

Que, para el desarrollo de la Consultoria "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO
E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA", del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica
Chilena”, cumplira con utilizar la Metodologia, asi como Plan de Trabajo, que el Oferente haya expresado en



Su propuesta para participar de la Licitacion y cumplira con los requerimientos técnicos solicitados y sefialados
en las Bases Técnicas.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022

. ANEXO NP0 =« =

PRESENTACION DE PROGRAMA DE TRABAJO

CONSULTORIA: "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E
IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".

(Adjuntar Carta Gantt que contenga los plazos y la programacion de las actividades mencionadas en las Bases
Técnicas, relacionadas con los objetivos de la consultoria y los productos esperados, estableciendo las horas



a destinar en cada una de las etapas, debiendo ser coincidente o menor con el plazo total establecido en estas
bases)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022.

CARTA OFERTA ECONOMICA

CONSULTORIA: "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E
IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".

............................................................. viene en representar Propuesta para el Contrato
de Consultoria "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE LA

EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".



La Consultoria se ejecutara conforme a lo establecido en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus
Anexos, Serie de Preguntas y Respuestas, Circulares Aclaratorias y todo otro documento que sea entregado
por el Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena durante el Proceso de Licitacién Publica.

La oferta asciende a la suma de $ Impuestos Incluidos.

letras)
(Corresponde al monto consignado como VALOR TOTAL EN FORMULARIO del Anexo N° 13)

Documento que se entregara para la acreditacion de pago.

Boleta de Honorarios Electronica
Factura
Factura exenta

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022.

ANEXON°'12 " 7.

DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

CONSULTORIA: "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E
IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA".



NOMBRE ITEM

MANO DE OBRA . Unidad Cantidad por | P. Unitario

R A L) (a)"(0)

Sub fotal

MATERIALES

Sub total

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS *

| Sub total

| Precio Unitario item;(PU1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022.

(*) Nota: La cifra final del Total de Gastos Generales y Utilidades, debera expresarse en porcentaje, el cual
debera ir incluido en los precios unitarios indicados en el Anexo N° 14.

FORMULARIO DE COTIZAC ION DETALLADA
CONSULTORIA: "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E IMPLEMENTACION DE

LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA
CHILENA",



ETAPA| TEM. £

1.1 Planteamieno niciai

iIE

" UNIDAD' | CANTIDAD || PRECIO

1

1.2 | Evaluacion e Instalacion Gl 1
1.3 | Induccién de procesos Gl 1
1.4 | Evaluacion de Capacidades Instaladas Gl 1
1 1.5 | Difusion del proceso Gl 1
1.6 | ldentificacion Preliminar de Actores Gl 1
1.7 | Elaboracion del Plan de Trabajo Gl 1
1.8 | Recopilacion de Informacion Base Gl 1
1.9 | Elaboracién de Carta Base Gl 1
1.10 | Identificacion de Factores Criticos de Decision Gl 1
2.1 | Diagnostico Descriptive Gl 1
2.2 | Delimitacion del Area de Planificacion Gl 1
2.3 | Datos e Indicadores de Caracterizacion Territorial Gl 1
2.4 | Linea Base Gl 1
2.5 | Diagnéstico Analitico al 1
2.6 | Integracién de Dimensiones de Caracterizacion Territorial Gl 1
2.7 | Establecimiento de Zonas Homogéneas Gl 1
2 2.8 | Identificacion de Tendencias y Conflictos Territoriales Gl 1
2.9 | Modelo Actual de Ocupacion de Zonas Costeras Gl 1
2.10 | Diagnostico Ambiental Estratégico Gl 1
2.11 | Imagen Objetivo y Prospectiva Gl 1
2.12 | Construccién de Escenarios (Tendencial y Deseable) al 1
2.13 | Construccion de Imagen Objetivo al 1
2.14 | Modelo Futuro de Qcupacion de Zona Costera Gl 1
2.15 | Planteamiento Final Gl 1
3.1 | Propuesta Piblica de Zonificacion ] 1
3.2 | Mapa de Intereses Sectoriales cl 1
3.3 | Matriz de Compatibilidad Gl 1
3.4 | Superposicién de Intereses Ajustados Gl 1
3.5 | Mapa Seméforo Gl 1
3.6 | Propuesta Piblica Consensuada al 1
. 3.7 | Criterios Preliminares de Compatibilidad Gl 1
3.8 | Propuesta Publica-Privada de Zonificacion Gl 1
3.8 | Superposicitn de Intereses de Actores Privados c] 1
3.10 | Matriz de Compatibilidad Ajustada Gl 1
3.11 | Mapa Seméforo Ajustado €] 1
3.12 | Propuesta Piblico-Privada Consensuada Gl 1
3.13 | Criterios Definitivos de Compatibilidad Gl 1
3.14 | Identificacion de Indicadores de Seguimiento Gl 1
4.1 | Anteproyecto de Zonificacién del Borde Costero. €] 1
4.2 | Informe Ambiental de Zonificacion del Borde Costero Gl 1
$ 4.3 | Consulta Piblica Gl 1

4.4 | Aprobacién Comision Regional de Uso del Borde Costero.




PRECIO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE DISENO \ |

e El presupuesto incluye: viajes. viaticos, pasajes, permisos e impuestos que correspondan.

e  Los precios unitarios indicados incluiran el porcentaje de Gastos Generales, Utilidades y todos los impuestos
correspondientes que existan.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022

o ANEXONI4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSULTORIA: "ACTUALIZACION ZONIFICACION DEL BORDE COSTERO E
IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, REGION DE
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA",

Nombre ftem Unidad Cantidad N° ftem
Difusioén del Proceso GL 1 1.1
- Unidad Cantidad por | P. Unitario $ | Costo Unitario
Unidad Item (a) (b) (a)*(b)
IMANO DE OBRA
ESPECIALISTA DIFUSION H 5 10.000 50.000
ESPECIALISTA PARTICIPACION CIUDADANA H 24 10.000 240.000
"""" Sub total 290.000
IMATERIALES
PUBLICACION EN DIARIOS e 1 500.000 500.000
IMPRESION MATERIALES i Gl 1 200.000 200.000
Sub total 700.000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Un | 10 20.000 200.000
Sub total 200.000
Precio Unitario item (PUI) $ | 1.190.000.- |

Este corresponde a un ejemplo para la partida 1.1 que deberd ser llenado para cada uno de los itemes del Presupuesto.

El Precio Unitario ltem (PUI) resultante es el valor que debe consignarse Formulario Cotizacién Detallada del Anexo N° 13 para la
partida 1.1,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

Punta Arenas, de de 2022,
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l.- Antecedentes para el Analisis de Relevancia de Interés Regional

a) Identificacion del Problema

Dentro de las funciones que le corresponden al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica
Chilena en el ambito del Ordenamiento Territorial est4 realizar el ordenamiento del Borde Costero,
este territorio incorpora multiples actividades e intereses (dreas de desarrollo, dreas de
conservacion, dreas de mliltiples usos v otros), las cuales representan el sustento y expresion
territorial del desarrollo regional en ese espacio. Su analisis se presenta complejo y su constante
dindmica generan un gran desafio a la planificacién, la cual debe poder dar cuenta de esta realidad
y presentar los elementos de analisis que permitan su adecuada gestion.

Durante el primer semestre del afio 2011 se aprobo en el marco de la Comisién Regional de Uso del
Borde Costero (CRUBC), la propuesta de Zonificacion del Borde Costero a nivel macro, la cual
identificé los Usos Preferentes del Borde Costero Regional, expresando los acuerdos sectoriales
publicos y privados que se lograron en el proceso, los cuales representan la vision de desarrollo del
Borde Costero que los actores regionales identificaron en ese proceso de construccién participativa
del desarrollo.

La propuesta regional de Zonificacién de Uso del Borde Costero del afio 2011 no logré ser aprobada
por Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional en su momento. Ain mas, la posterior
exigencia de efectuar la Evaluacién Ambiental Estratégica para la Zonificacion de Uso del Borde
Costero a contar de la promulgacion del reglamento especifico para ese fin el afio 2015, ha dejado
a la Propuesta del 2011 en un proceso de no cumplimiento normativo de acuerdo al marco legal
vigente desde el punto de vista ambiental2.

Pasados 10 afios desde la definicion y aprobacién por parte de la Comisién Regional de Uso del
Borde Costero (CRUBC) de la Propuesta de Zonificacion del Borde Costero, se hace necesaria una
actualizacion de las visiones de los sectores publicos y privados.

Si bien este instrumento ha sido orientador del ordenamiento de las actividades que se desarrollan
en el borde costero regional, el dinamismo propio de territorio ha generado cambios, dicotomias
que son necesarias subsanar y que esta herramienta, dado el tiempo transcurrido, se ha visto
limitada para responder a las transformaciones de estos territorios.

El no contar con una actualizacion de la Zonificacion de Usos del Borde Costero restringe la
adecuada gestién de este espacio y las nuevas visiones de ocupacién, lo cual condiciona los
intereses y objetivos estratégicos del desarrollo equitativo y sustentable de la Region.

Dado lo anterior y no menos importante, es que se no se cuenta con un levantamiento actualizado
de informacion base (estadisticas, cartografia y otros) que den cuenta de la realidad territorial del
borde costero regional, lo cual, junio al ordenamiento de los usos preferentes, presenta una
limitacion para ser insumos vélidos para los actuales instrumentos de planificacién Regional que
este Gobierno Regional debe ejecutar, tales como la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y el
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).

Este instrumento desde el punto de vista juridico-administrativo fue validado por la Comisidn
Regional de Uso de Borde Costero pero no fue posible la tramitacion ante la Comision Nacional de
Uso de Borde Costero ya que para la época que se concluyd requeria someterlo a Evaluacién de
Impacto Ambiental como lo exigia Ley, es por esta razon, que si bien, este proceso fue consensuado
con la comunidad regional y operativamente usado y validado como instrumento orientador, no
cuenta con una la resolucion juridica final.

2 No obstante lo anterior, el proceso del afio 2011 empez0 a elaborar la EAE (no pasando su
ejecucién de las etapas iniciales) de acuerdo a las etapas y procedimientos establecidos en un acuerdo entre
la Subsecretaria de Medio Ambiente y Subsecretaria de Desarrollo Regional que permitié un primer
acercamiento al proceso antes de dictarse el reglamento definitivo.



Otro argumento para actualizar esta herramienta de ordenamiento territorial y de acuerdo a lo
planteado por el Sr. Alonso Gines Berrios Sohrens, quien hace un analisis y diagndstico de la
operacion de la Politica Nacional de Uso de Borde Costero a través de las Macrozonificaciones
costeras de chile, y donde expone que si bien el proceso de Macrozonificacién de Magallanes se
ajusta a la Politica Nacional de Uso de Borde Costero (PNUBC), ...” se pudo determinar que el ambito
territorial que plantea la politica de estado es muy reducido (80 metros desde la linea de alta
marea)”, lo cual “no permite una real utilizacion de las macrozonificaciones costeras como una
herramienta de planificacién territorial a escala regional. Establecer un dmbito territorial integral,
que incorpore los diferentes factores que afectan a la zona litoral (medioambientales, econédmicos,
sociales, etc.), se vuelve imperante para el posible desarrollo de una Gestién Integral de zonas

Costera (GIZC) en Chile.”

b) Relacién del Prablema con las Politicas de Gobierno

El principal marco orientador para el desarrollo y ordenamiento del Borde Costero Nacional estéd
dado por la Politica Nacional de Uso del Borde Costero, promulgada a través del Decreto Supremo
N2 475 de 1994, del Ministerio de Defensa Nacional, en dicho decreto se establecen las principales
categorias de usos y ambito de aplicacién del instrumento a nivel de territorio.

Ademds, existe numerosa normativa de aplicacion sectorial en el Borde Costero, tales como:

Tabla N°1. Marco normativo que afecta a la zona litoral de Chile

Referencia legislativa y chjeto de gestién
en el borde costero.

Instituciones implicadas en la
gestion

Instrumentos de planificacién o gestién

Decreto Supremo 475 de 1994 Politica
Nacional de Uso del Borde Costero del
Litoral

Subsecretaria de Marina.
Comision Nacional y Regionales.
Oficina del Borde Costero.

Zonificacion del borde costero

Decreto con Fuerza de Ley 340 de 1960
sobre Concesiones Maritimas. Decreto
Supremo 660, de 1988 (Reglamento).
Concesiones, control, fiscalizacién v
vigilancia de la costa y mar territoria!

Subsecretaria de Marina
Direccion del Territorio
Maritimo y Marina Mercante
(DIRECTEMAR)

Concesiones de uso

Ley General de Pesca y Acuicultura, 18.892.
Decreto  Supremoc 430 ce  1991.
Preservacion de los recursos
hidrobioldgicos; actividades de acuicultura,
extractivas, deportivas y de investigacion

Subsecretaria de Pesca. Servicio
Nacional de Pesca. Consejos de
Pesca {Macionales, Zonales vy
Regionales). Consejo de
Investigacion Pesquera y de
Fomento de la Pesca Artesanal.

Planes de manejo de unidades de pesquerfa. Areas de ma
y explotacion de recursos bentonicos. Registros de pescad:
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal. Fondo
Investigacién Pesquera. Vedas. Concesiones de acuicultura

Ley de Navegacion, 2.222 de 1378
Reglamento, Decreto Supremo 1 de 1992.
Seguridad y actividades relacionadas con la
navegacion

DIRECTEMAR. Direccion de
Intereses Maritimos y de Medio

Ambiente Acuatico
(DIRINMAR). Servicio de
| Preservacion del Medio

Acuatico (SPMAA

Plan de investigacion, vigilancia y control de la contaminz
acudtica (CA). Programa de la CA.
Programa de Observacion del Ambiente Litoral. Program:
Panorama Nacional de CA. Programa de Difusion d
Conciencia Ambiental y Maritima

Decreto Supremoc sobre Reglamento
General de Deportes Nauticos, 87, de 1997.
Regulacién de  actividades  nduticas
deportivas y recreativas

DIRECTEMAR

Licencia Deportiva Ndutica. Registros de Matriculas de Nav

Ley de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, 18.902. Fiscalizacion de servicios
sanitarios

Superintendencia de Servicios
Sanitarios

Ley General de Urbanismo y
Construcciones, 458, de 157/5. Planificacion
urbana, urbanizacién y construccién

Divisién de Desarrollo Urbano
del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo. Secretarias
Regionales

Planes Regionales de Desarrollo Urbano. Planes Regulad
Intercomunales. Planes Reguladores Comunales. Pl

Seccionales

Ley sobre el Sistema Nacional de Areas

Corporacion Nacional Forestal y

Reserva de Region Virgen. Parque Nacional. Monum

Silvestres Protegidas del Estado, 18.362, de | Proteccion de Recursos | Natural.
1984. Naturales
! Renovables
Ley sobre Monumentos Nacionales, 17.288, ' Consejo de  Monumentos | Declaracion de Monumento Nacional. Registro
Nacionales Monumentos Nacionales. Autorizacion de uso de Monume

de 1970. Gestidn del Patrimonio Cultural y

Natural.

Nacionales. Monumentos Histéricos Publicos. Santuarios «
Naturaleza




Decreto Ley sobre Administracion de Bienes
del Estado, 1939, de 1977. Adquisicién,
administracion y disposicion de Bienes del
Estado

Ministerio de Bienes Nacionales

Concesiones de Bienes Nacionales

Ley de Bases del Medio Ambiente, 19.300,
de 1994. Medio ambiente en general.
Modificada con Ley N° 20.417, promulgada
en enero de 2010. Establece que el procesos
de zonificacién del borde costero se deben
someter a la EAE

Ministerio del Medioambiente,

Sistema de Evaluacion o Ambiental. Evaluacidn Ambie
Estratégica

Decreto Supremo sobre Reglamento del
Sistema de EIA, 30 de 1987

Plan de Seguimiento Ambiental. Permisos Ambien
Sectoriales. Plan de Medidas de: Mitigacién, Repara
Compensacion

Ley N°20.249, de 2008, Crea los Espacios |
costeros marinos de los pueblos originarios i

Secretarias regionales,

Superintendencia de

Medioambiente

Subsecretaria de Pesca,

Corporacion Nacional de
| Desarroilo Indigena

dependiente del Ministerio de
Desarrollo Secial

Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPQ)

Decreto Supremo N2 32, de 2015

Ministeiio de Medio Ambiente

Aprueba Reglamento para la Evaluacién Ambiental Estraté
estableciendo en su articulado el procedimiento para cur
con la obligatoriedad de someter la Zonificacion de B
Costero de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.417

Fuente: Modificado de Castro &Alvarado (2009)

Dado este marco normativo que implica la responsabilidad del Gobierno Regional de Magallanes ¥
de la Antértica Chilena de generar un proceso de macrozonificacién de Uso de Borde Costero, dando
cumplimiento a la funcién de planificacién y aplicacién concreta sobre el territorio costero, expresa
un nivel de maximo involucramiento con el entorno y con el compromiso de crear un instrumento
con una amplia participacién de actores que validen y hagan propio el proceso de actualizacién de
la macrozonificacién del Borde costero regional, creando un acuerdo social, que servird de base
para el desarrollo arménico y sustentable de estos territorios.

La Regidn de Magallanes y Antartica Chilena al incorporar la dimensién del desarrollo del Borde
Costero (como plataforma para las mdltiples actividades) a través de todas sus Estrategias
Regionales de Desarrollo (1924, 2000, 2012), donde ha sido un eje de relevancia dentro de la
proyeccion del territorio regional y de |a vision de planificacién de la administracién regional, pone
de manifiesto la importancia de la elaboracién actualizacion de este instrumento que servird de
componente inicial y complementario para la elaboracién del Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT).

c) Objetivos
Se identifican para el desarrollo de la propuesta los siguientes cbjetivos:

- Objetivo Principal
Actualizar la Zonificacién del Borde Costero regional, sustentandola en la generacién de nuevos
acuerdos publico-privados y nueva informacion de usos del borde costero.

- Objetivos Secundarios

1) Generacion de acuerdo publico regional respecto a la actualizacién de los usos
preferentes del Borde Costero.

2) Generacién de acuerdos privados provinciales respecto a la actualizacién de los usos

preferentes del Borde Costero.

Construccion de la propuesta actualizada de la Zonificacién del Borde Costero regional con

sus criterios de compatibilidad general en base a los acuerdos generados y que cuente

Evaluacion Ambiental Estratégica de acuerdo con el marco legal vigente.

3)

d) Preguntas de Investigacién
Las preguntas de investigacion que circunscribirdn el trabajo se basan en la premisa de que el
territorio es dinamico por naturaleza, que la ocupacion de los espacios por parte de la actividad



humana responde a criterios que dan cuenta del contexto social, cultural, econédmico y temporal,
por lo anterior, se identifican las siguientes preguntas de investigacion:

1) ¢éCual es la visién y mision para el desarrollo del borde costero de la region?

2) ¢Como visualiza el sector pliblico regional la dindmica de la ocupacién del Borde Costero
desde el 2011 a la fecha?

3) ¢éCoémo visualizan los distintos actores y sectores privados, maritimo — portuario, pueblos
indigenas y comunidad, la dindmica de la ocupacién del Borde Costero desde el 2011 a la
fecha?

4) ¢Qué factores v nueva informacidn dan cuenta de la dindmica del Borde Costero en el afio
202172

5) ¢Coémo se construye una propuesta de ordenarniento de Borde Costero regional dando
cuenta de la incorporacion de criterios de sustentabilidad ambiental, viabilidad temporal y
social?

e) Conveniencia y Oportunidad de Ejecucién

Los antecedentes, desarrollo y resultados del trabajo conducirén a dar respuesta a las siguientes
preguntas y fundamentaciones, en consideracién a que la zonificacién del Uso del Borde Costero es
un instrumento de planificacion y gestion que debe recoger la realidad dindmica de la regién con la
mayor cantidad de costa y porciones de aguas interiores del pais.

e.1) Conveniencia

El realizar una actualizacion transcurridos 10 afios desde la aprobacién de la Zonificacién del Borde
Costero regional se justifica plenamente si se consideran los constantes cambios de este espacio,
por definicion misma el Borde Costero es dindmico, y dicha dindmica responde a factores naturales
y antropicos. El tener esta condicidn obliga a una constante actualizacién del instrumento que
gestiona dicho fin, de esta manera es capaz de incorporar los procesos y proyecciones que acoge el
territorio.

Por lo anterior, en su expresién en el territorio este Borde Costero incorpora usos, relaciones y
proyecciones de desarrollo, de esta manera se expresa la importancia de contar con un instrumento
de planificacién y gestién que dé cuenta de esta realidad dindmica, la cual permita que la
institucionalidad publica y la comunidad regional vea incorporada en la construccién de este
lineamiento orientador, sus visiones, situaciones deseadas y proyecciones.

El instrumento Zonificacién del Borde Costero sustenta y da coherencia, dentro de un marco de
planificacidn las decisiones de inversién publica, al crecimiento urbano, ubicacién y orientacién para
la localizacién de las actividades econérnicas, es por esto, que su actualizacidon se hace
indispensable, el cual, incorporando en su elaboracién la Evaluacién Ambiental Estratégica, serd
también un componente estratégico para el desarrollo del futuro Plan Regional de Ordenamiento
Territorial de nuestra Region.

e.2) Relevancia Social e integral Regional

Un factor importante que le da el grado de relevancia a la Zonificacién del Borde Costero desde el
punto de vista social, y que también es su principal sustento, es la priorizacion de distintas
actividades de uso del borde costero que permitird de manera ordenada y consensuada la
ocupacion de este espacio.

Los beneficiarios de este procesc de actualizacién son 2 poblacidon que ocupa y ocuparan los
territorios costeros de la Regidn, pudiendo generar iniciativas que propendan al desarrollo
armoénico y sustentable de las zonas costeras, evitando con ello, la superposicién de actividades que



no son compatible entre si o en su defecto que generen impactos negativos en areas con fragilidad
ambiental.

e.3) Implicaciones Practicas

El borde costero es un recurso limitado, que permite miiltiples usos, en algunos casos exclusivos y
excluyentes®, y en otros, compatibles entre si, lo que hace necesario definir el mejor uso del mismo,
a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas y posibilidades
que ellos contienen y generan.

La permanente presién por el uso del borde costero, cuya mayor demanda a nivel pais proviene
principalmente de aquellas actividades relacionadas con la mineria (puertos, desalinizadoras), asi
como con el desarroilo turistico, acuicola, pesca artesanal, entre otros, lo que hace necesario y
urgente llevar a cabo un proceso de actualizacion de este instrumento de zonificacién, para que sea
pertinente con la realidad regional.

De ahi la relevancia de contar con una Macrozonificacion actualizada, que responda tanto a las
demandas actuales como futuras de la zona costera regional, la que a su vez cuente con una
Evaluacién Ambiental Estratégica (EAE), evaluacion que es fundamental ya que permite la
incorporacién de consideraciones ambientales del desarrollo sustentable a este instrumento de
ordenamiento territorial, segtin lo establece la Ley 19.300 (Art. 72 bis, inciso segundo).

Es importante tener presente que la zonificacion no solo apunta a ordenar el territorio costero
segun usos preferentes, sino que ademds incorporar a dicho instrumento, a través de la EAE, las
consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, los criterios de dicho desarrollo y la
definicion de los criterios de seguimiento, los cuales estan destinados al conocimiento y evaluacién,
dentro de un plazo determinado, de los resultados de la implementacién de la Macrozonificacién.
Contar con este instrumento actualizado y con su respectiva Evaluacién Ambiental Estratégica
permitird al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antdrtica Chilena fortalecer su rol como
responsable de la gestion del territorio, consecuente con el proceso de descentralizacién del Estado,
seglin lo establece la Ley 19.175 vy sus correspondientes modificaciones.

La actualizacién de zonificacién de Uso de Borde Costero permitird la reevaluacién y nuevas
orientaciones de desarrolio de los usos preferentes de los territorios costeros, todo esto de manera
consensuada con los distintos actores publico-privados de {a Regidn.

Este nuevo instrumento de planificacién desde el punto de vista préctico aportard, ademas de lo
propio del instrumento Zonificacion del Borde Costero, al levantamiento y actualizacion de
informacion del territorio costero, pero principalmernte serd un gran apoyo a la elaboracién del Plan
Regional de Ordenamiento Territorial de la Regién (PROT).

En resumen, esta herramienta permite:

e Orientar el uso racional e integral del borde costero Regional, con buenas practicas
sustentables.

* Fortalecer la gobernanza regional a través de la implementacién de un instrumento de

ordenamiento territorial creado bajo ejes participativos y descentralizados.

¢ Definir metodolégicamente lzs dreas de influencia, macrozonas y microzonas del Borde Costero,
validando la Propuesta Regional del afio 2011.

3 Situacion que se produce a través de la funcion privativa del Ministerio de Defensa Nacional
para administrar el borde costero de la Replblica, en este caso el objetivo y primera prioridad de
administracion es satisfacer las necesidades de la defensa nacional, por lo que hay innumerables sectores del
borde costero nacional donde no se permite ningtin tipo de uso, salvo el uso estratégico para la defensa
nacional.



* Generar una articulacion multisectorial, que sustenta el enfoque constructivo en la solucién de
conflictos de interés de usos (CRUBC).

* Establece las bases para una Gestién o Manejo Integrado del Borde Costero Regional.

e.4) Valor Tedrico

Con la actualizacién del proceso de Zonificacidn de Uso de Borde Costero, se lograra actualizar la
informacion territorial del borde costero que permitird reevaluar los usos preferentes y crear una
planificacién coherente con la realidad de los espacios costeros de la Regién.

Al aplicar la metodologia para la obtencién de este instrumento de planificacién, su aplicabilidad y
resultados servirdn para realizar un andlisis comparativo entre éste y el proceso anterior,
colaborando en la mejora continua de este proceso metodolégico.

Por otra parte, al realizar el andlisis para la obtencién de la Macrozonificacién de Uso de Borde
Costero, el cual tiene un enfoque participativo “...que busca alcanzar y dar legitimidad social a dos
componentes centrales de este instrumento: por un lado, la identificacién, caracterizacién y
representacion cartogrifica de intereses de los sujetos y actores sociales e institucionales sobre el
territorio y, por otro, la construccién de una propuesta de zonificacién de usos del territorio,
consensuada entre ellos.” (Secretaria Regional de Planificacién y Coordinacién (SERPLAC), Gobierno
Regional de Aysen, Método Utilizado en la Microzonificacién del Borde Costero Sur de la Regidn de
Aysén, pag. 28.)

El resultado de estos acuerdos es un aporte a la forma de analizar y definir el comportamiento de
las variables en el territorio costero, ya que, a través de ellos, se generard las categorias y criterios
de compatibilidad de los usos preferentes para la zona en estudio, lo cual implica que para
establecer este consenso se requiere de marcado componente participativo, el cual logre identificar
las orientaciones de usos de los espacios costeros.

e.5) Utilidad Metodoidgica
La metodologia utilizada en el proceso de macrozonificacion de Usos de borde costero contempla
las siguientes etapas

e —
I

| ETAPAT _ ETAPA Il —y  ETRPANI %8t

APRODBADA

Etapa Il

Etapa il

Fuente: Presentacion en el 2do Seminario Internacional “Manejo Integrado de Zonas Costeras”. CN LT Miguel Zdfiga
Fernandez. Secretario Técnico Comisidn Nacional de Uso del Borde Costero.

Si bien esta metodologia se utilizé para los procesos de macrozonificacion de Usos de Borde Costero
de las Regiones de Chile entre periodo 2007-2012, hubo ciertos matices es su aplicabilidad y que de
acuerdo al analisis de SUBDERE planteada en el documento “Guia de Zonificacién para el



Ordenamiento Territorial”, afio 2011, permitieron recabar experiencias que proponen mejoras en
la gestién y aplicacidn de esta metodologia.

Los resultados de estas mejoras planteadas por SUBDERE, se traducen en una sintesis de tres
procesos paralelos:

1. Construccion de un cuerpo técnico-metodoldgico a partir de los conocimientos
disponibles.

2. Lapueste a prueba de ese mismo cuerpo técnico-metodoldgico en su aplicacién en todas
las regiones costeras del pafs.

3. Evaluacion de los procesos y resultados alcanzados en el desarrollo de las tareas de
zonificacion del borde costero nacional.

Estos tres procesos a través de una sistematizacién interactiva permitieron la creacién de una
actualizada guia metodoldgica para la macrozonificacion de Uso de Borde Costero.

Lo importante y destacable de esta estructura es que retine las experiencias in situ de la aplicacion
de la metodologia para la microzonificacidn de uso de borde costero en las regiones y como dice
SUBDERE: “Ello garantiza en mejor medida su futura utilidad y replicabilidad en la medida en que
ha contado con la casuistica mds completa, con un representativo abanico de las multiples
realidades geogréfico-ambientales, sociales y productivas del pais todo lo cual, en su conjunto, ha
posibilitado realizar las tareas de abstraccién y sintesis posterior...”

En este mismo contexto SUBDERE (2011), plantea que “La zonificacidn costera tiene como fin Gltimo
la conduccién de una intervencién eficiente y racional del espacio, compatibilizando los objetivos
sefialados en la Estrategia Regional de Desarrollo con las aptitudes y caracteristicas de ese territorio
y, espacializando la forma gue toman o pudieran tomar en ese espacio los intereses existentes o
potenciales. El trabajo de macro zonificacién se da en un contexto de participacidn ciudadana que,
traducida en un acuerdo social, valida y facilita su aplicacién practica.

Siguiendo lo pianteaco por SUBDERE, es un instrumento que tiene como objetivo explicitar una
imagen de desarrollo deseada y acorde con los intereses regionales, locales y sectoriales, y al mismo
tiempo, promover condiciones favorables a la inversion, proporcionando estabilidad y certeza
respecto del uso sustentabie de |os espacios, con el propésito de mejorar las condiciones de vida
de la comunidad.

Dado el anilisis realizado por SUBDERE sobre la aplicacion vy resultados de la metodologia para la
macrozonificacion de Uso de Borde costero en las regiones de Chile, ésta presenta una secuencia
metodoldgica que resulta del mejoramiento v de la adaptacion de la utilizada en el Programa
Nacional para la Zonificacion del Uso del Borde Costero Regional, Convenio SUBDERE - SUBSEMAR
y Gobiernos Regionales 2007-2010, incorporando las experiencias de procesos anteriores.

Secuencia Metodoldgica Zonificacion del Borde Costero

(actualizada)
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Fuente: SUBDERE “Cufa de Zonificacion para el Ordenamiento Territorial”, afie 2011, ley 20.417 y D.S. N.2 32 de 2015
sobre EAE.

En conclusién, el aporte metodoldgico de este instrumento de Planificacién Territorial es el proceso
de mejora continua y sistemdtica de la gestion del Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antartica Chilena, el cual se va perfeccionando a través de su aplicabilidad.

f) Marco Tedrico

El contexto del andlisis de la gestion territorial del borde costero en Chile se enmarca en el concepto
de la Gestidn de Integrada de Zonas Costeras (GIZC), el cual nace en 1992 en la Cumbre de la Tierra
de Rio de Janeiro.

En este encuentro, los primeros objetivos de |2 GIZC fueron especificados en la Agenda 21 (Capitulo
17).

El llevar a la préctica la GIZC, es una visién imprescindible para crear acciones que impulsen el
desarrollo sustentable en las costas (Justafré, 2012), esto debido a ...“La complejidad y combinacién
de caracteristicas fisicas, biolégicas, humanas e institucionales, que se genera en las zonas costeras,
y la dificultad de analizar los diferentes procesos ambientales que describen la heterogeneidad y
particularidad de la zona costera” (Ortiz-Lozano et al. 2009).

Una de las definiciones mds completa sobre GIZC, es la planteada por Carvalho& Rizzo (1994), la
cual se define como “la administracién del uso de los bienes ambientales costeros, a través de un
sistema de planificacion y gestion integrada, descentralizada y participativa, de modo que se
asegure la calidad de vida, la conservacién y recuperacién de los recursos naturales y ecosistemas,
en consonancia con los intereses de las generaciones presentes y futuras”. (Berrios, 2015)

En este mismo contexto Cicin-5ain & Knecht, {1998), exponen que la GIZC es un proceso dinamico
a través del “...cual se toman decisiones para el empleo, el desarrollo y la proteccién de las dreas y




recursos costeros, con miras a alcanzar metas establecidas, en cooperacién con grupos de usuarios
y autoridades nacionales, regionales y locales.” (Berrios, 2015)

La GIZC busca lograr un desarrollo sostenible de las 4reas costeras y marinas, disminuyendo la

vulnerabilidad de las costas y sus habitantes contra los peligros naturales a los que estdn expuestos.
(Berrios, 2015).

“Para alcanzar el principal objetivo, la Agenda 21 propone esii ategias especificas que, entre otros
propdsitos, pretenden estimular la cooperacién y coordinacion internacional, acercar a los
diferentes niveles de gobierno de manera que las decisiones de todos los sectores estén
armonizadas al manejo y promover, facilitar la capacitacién y educacién en materia de
ordenamiento integral y desarrollo sostenible de las zonas costeras, dirigidas principalmente a
cientificos, técnicos, administradores, politicos y usuarios (CNUMAD, 1992).” (Berrios, 2015)

“Debido a que ei borde costero es un recurso comtin, las regiones costeras presentan un amplio
espectro de sectores interesados. Los actores claves que participan en la zona costera generalmente
se identifican en tres sectores principales: 1) la comunidad local, 2) el sector publico, incluidos los
diferentes niveles de gobierno (local, regional y nacional), los centros de investigacion vy
universidades; 3) el sector privado, incluida la pesca, la acuicultura, la produccién energética y la
industria manufacturera, el turismo, la agricultura, la academia, entre otros, (Lopez et al. 2012) lo
cual hace que sea indispensable abordar el manejo del borde costero a través de la participacion
(Forst, 2007).” (Berrios, 2015)

Por otro lado, Barragan (2007) sefiala a la GIZC ..."con una determinada politica publica. Esta
aparece referida al espacio, los recursos y las actividades humanas de un dmbito geografico muy
peculiar (porque, ademas del terrestre, incorpora el medio marino). También resulta conveniente
recordar que la intencidn Ultima es perfilar un proceso de administracién gue conduzca a un
paradigma de desarrollo muy diferente al que rige en la actualidad. Y es que dicha politica publica
debe saber buscar, pero sobre todo encontrar, respuestas a problemas bien definidos que afectan,
en gran medida, a bienes e intereses de naturaleza ptiblica."

Dado estos argurnentos, segin (Berrios, 2015), ..."la GIZC se puede definir como un proceso de
administracion dindrnico, de constante actualizacion, de carécter integrado considerando a los
diversos actores que participan en él, ademas, basado en la formulacién de estrategias con el
proposito de fortalecer el equilibrio entre los distintos usos de los recursos costeros, con la finalidad
de lograr la conservacién, uso sostenible y participativo de las Zonas Costeras.”

Para manejar de mejor manera la nocién de |z GIZC, es necesario definir el concepto de zona
costera, ya que a partir de esta prerisa, se puede precisar con mayor detalle el ambito de |a gestion.

Si bien existen varias definiciones para este concepto, la Organizacion de las Naciones Unidas para
la Alimentacién y la Agricultura (FAO, 2005), define las zonas costeras como "las zonas de
interaccion o transicion entre la tierra y el mar, incluso los grandes lagos continentales”.

Barragan (2003) define que lo especial de la zona costera es su perfil multidimensional del espacio
y de los recurses, que le dan estos sistemas fisico, ecologico, social, econdmico, cultural, juridico,
administrativo y politico. (Berrios, 2015)

Por su parte, SUBDERE (2011) define la zona costera como el lugar “donde se manifiesta
ecolégicamente la interaccion de 'a tierrs, el mary la atmdsfera, y serd determinada por cada Estado
Parte de acuerdgc con los criterios técnicos y cientificos pertinentes”. Esta definicion de zona costera
es de gran importancia, ya que se propone para las zonificaciones costeras de Chile. (Berrios, 2015)

En definitiva, la zona costera es el lugar donde confluyen “...todas las presiones demogréficas,
econdémicas y ecolégicas acemds de conternplar conflictos d» uso. La forma en la que las
comunidades costeras, los gobiernos y las organizaciones internacionales abordaran la utilizacién
del espacio costero condiciona en efecto el desarrollo de estas regiones (Comisién Oceanografica
Intergubernamental Naciones Unidas, 2001). Por ello es necesaria la aplicacién de una Gestién que
asegure el equilibrio en el desarrollo de las zonas costeras.”. (Berrios, 2015)



Es asi, que Naciones Unidas (2011), expone que el objetivo de la GIZC es “privilegiar” ... el “buen
uso” de las numerosas oportunidades que ofrece la zona costera a todo hombre". No obstante,
Barragan (2008) estima que la GIZC tiene como objetivo un rol prospectivo, ya que fija “codmo
podemos organizarnos de manera que, con posterioridad, se tomen las mejores decisiones posibles
para buscar un modelo de organizacion institucional que sea capaz de asumir los desafios
pendientes en lo ambiental, social y econémico en la zona costera.” (Berrios, 2015)

Para la operativizacién de la GIZC existen diversas metodologias para su desarrollo, es en este
contexto que para la implementacién de un Sistema de Gestién para la GIZC, la Comisién Europea

para el Medioambiente (2013), plantea que la aplicacién del enfoque GIZC tiene que considerar las
siguientes fases en su ejecucién:

La fase politica establece los objetives estratégicos de la unidad de gestién en el que se
implementara ! sistema.

- Lafase ce planificacidn se estructura en tres herramientas basicas: Primer balance de los
reguisitos legales, la revisién de los procesos operativos, y el Programa de Gestién Anual.

- Lafase de implementacion requiere creacién de capacidades, la comunicacion y los
procesos de control operacional.

- Lafase de monitoreo incluye tres herramientas basicas: el conjunto de indicadores,
registro de no conformidades, y el plan de auditoria.

- Lafase de revisién cenlleva la evaluacién de los objetivos, las fases de planificacion %
ejecucion, asi como la elaboracion del Informe Anual de Sostenibilidad.

La GIZC tiene que considerar una etapa preliminar, una etapa que desarrolle el marco de la gestidn
y finalmente una etapa de ejecucion y reevaluacion periddica de la gestion.

Tomado en cuenta estas definiciones, se infiere que Chile en el contexto de la Implementacién de
una GIZC, se encuentra en la Fase de Diagndstico y Preparacién del Borde Costero, ya que la
operacionaiizacion de la Politica Nacional de Uso del Borde Costero a través de las
Macrozenificaciones Costeras regionales de Chile se desarrolla en esta fase.

Asi mismo, el cencepto de ordenamiento territorial (OT) es una herramienta esencial para el
ejecutar la GIZC, si bien tiene varias definiciones, siendo una de las mds reconocida la realizada por
la Comisién Europea en la Carta Europea de Ordenamiento Territorial (OT) (1983) quien define al
OT como la "expresién espacial de la politica econdmica. social, cultural y ecolégica de toda
sociedad”.

Pujadas & Font (1998), sefiala adicionalmente que “es una disciplina cientifica, una técnica
administrativa y una politica, concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo
es el desarrollo equilibrado de las regiones y la organizacién fisica del espacio segtin un concepto
rector". Esta definicion incorpora que es un proceso politico y orientado al desarrollo sustentable lo
cual coincide con lo planteado para la GIZC. Por otra parte, la Corporacién Alemana GTZ (2000)
afiade a la definicion de OT que es un "término genérico que hace referencia a la estructura de usos
sobre la superficie de la tierra y su conduccién a través de medidas politicas”.

Salzwede et al. (2002), define el Ordenamiento Territorial como "“un proceso continuo e iterativo
que integre tanto instrurnentos de planificacion territorial y sectorial como la planificacién con la
gestion. En este sentido el OT no es solo una herramienta de administracion territorial, sino pretende
ser un instrumento de gestion del desarrollo territorinl”. Esta definicién considera que el OT también
es un proceso orientado al desarrollo sustentable. Considerando lo anterior, SUBDERE (2011),
expone que el Ordenamiento Territorial servird como herramienta para la busqueda "..del
desarrollo sostenible centrdndose en los procesos espacio temporales de transformacion territorial



en su triple dimension —econémica, sociocultural y ambiental”. Estas dimensiones presentadas
encuentran relacién con el sentido de la GIZC.

En conclusion, no hay definicion universal para el OT y éste se adapta a las diferentes tradiciones,
marcos juridicos e institucionales de los paises, lo cual afiade una flexibilidad al término de oT,
permitiendo la adaptacion a diferentes condiciones y contextos.

Por estas razones, Milanés et al. (2009), plantea que la gestion territorial de las zonas costeras
constituye la respuesta mds inmediata para lograr la proteccién de la poblacién, bienes
socioecondmicos, historicos, culturales y naturales ante la incidencia de los cambios globales.

Este mismo autor, expone que el Ordenamiento Territorial de las zonas costeras, posibilita la
adopcién de nuevas variantes de planeamiento que respondan a un manejo sostenible de los
recursos costeros. Ademds, si se considera lo planteado por la Agencia Europea de Medio Ambiente
(2008) que establece que realizar una adecuada ordenacién del territorio impulsa el alcanzar un
desarrollo sostenible en las zonas costeras. Dadas estas aseveraciones se puede concluir “...que el
Ordenamiento Territorial es una herramienta esencial para el desarrollo sostenible y el éptimo
desarrollo las zonas costeras. Existe una fuerte relacién entre el Ordenamiento Territorial y la GIZC,
ya que un ordenamiento territorial coherente en las zonas costeras ayuda a la GIZC a combatir la
creciente vulnerabilidad de la poblacion y un incremento de la capacidad de recuperacién de los
sistemas costeros. Por ello el Ordenamiento Territorial anerta a la GIZC ventajas para el desarrollo
de las zonas costeras.”. (Berrios, 2015)

Milanés (et al.2009), plantea que algunas de estas ventajas del OT son la definicién de soluciones a
las zonas costeras a partir de la caracterizacién geogréfico-fisico del territorio y su area de
influencia, considerando como parte del proceso, la identificacion de los focos contaminantes y los
procesos degradantes de la naturaleza, asi como también sus efectos sobre los elementos del medio
natural. Ademas, el OT considera técnicamente los elementos para el desarrollo espacial capaz de
dar soluciones a las necesidades generales de la comunidad costera.

En conclusién, “... el ordenamiento territorial es un instruniento que cumple un rol clave dentro de
la Gestién Integrada de Zonas ccsteras, ya que ella se encarga de la ejecucién espacial de los
objetivos que tiene la gestién, centrdndose en las dimensiones econdmicas, socio-culturales %
ambientales de las zonas costeras, preocupdndose del desarrollo equilibrado de ella. En esta linea,
Chile cuenta con instrumentos de ordenamiento territorial para las zonas costeras, como lo son las
Macrozonificaciones Regionales del Borde costero, impulsadas por la Politica Nacional de Uso del
Borde. Por ello las macrozonificaciones costeras regionales, a pesar de ser un instrumento indicativo
cumple el un rol clave en el ordenamiento territorial en marcado en la GIZC en Chile

El ordenamiento territorial de las zonas costeras cumnle 1n =o' ~'ava dentro la GIZC, y en este

sentido la zonificacidn costera es el avance mds importante de Chile hacia una GIZC...” (Berrios,
2015).

La zonificacién costera, es definida por SUBDERE (2011), como el "proceso de ordenamiento de los
espacios que conformzn e, Borde Costero del Litorzl, que tiene por objeto definir el territorio y
establecer sus multiples usos, expresados en usos preferentes y excepcionalmente exclusivos, y
graficades en planos que identifiguen, entre otros aspectos, los limites de extensién, zonificacién
general y las condiciones y restricciones para su administracién. La zonificacién busca generar
condiciones favorables a la conservacién, al equilibrio medioambiental, social, y a la inversién
publica y privadz el cual estd abocado a ia gestion del territorio costero”.

Berrios (2015), plantea que la definicidn presentada por la SUBDERE (2011), “...es una de las
definiciones mas complata..”, ya que incluye elementos vinculados con la gestion y operacién de la
zonificacion dentro del Ordenamiento territorial. También incorpora planos y cartografia como
resultado de la zonificacidn, labor importante al momento de visualizar los efectos de este proceso
en el territorio. Otro punto a sefialar es la relevancia que se da al desarrollo equilibrado de las zonas
costeras, elemente que siempre estd presente en la GIZC.



Dada esta definicion, se plantea que Ias zonificaciones costeras deben reunir algunas caracteristicas
esenciales para cumplir con sus objetivos. El autor Lépez et al. (2012), dice que la caracteristica
principal de las zonificaciones costeras es que "los usos considerados deben tener una perspectiva
social dado su estatus de bienes de uso ptiblico, a diferencia de lo que ocurre en dreas netamente
continentales". Ademas, en la zonificacidn costera se debe incluir "...diferentes criterios, que van
desde las caracteristicas fisicas y bidticas que conforman el sistema hasta las interacciones
socioecontmicas del entorno”.

Naciones Unidas (2001), también expone los criterios bases para el desarrollo una zonificacion
costera, que incluyen:

a) Caracterizar la zona donde se aplicara la zonificacidn y de sus territorios especificos, de
acuerdo al informe ambiental (ambientes, recursos, actividades, instituciones;

b) Considerar los intereses prioritarios identificados de comun acuerdo por los actores que
participan en las zonas costeras, uniendo los diferentes problemas entre ellos y permitiendo
asi abordarlos con coherencia;

c) Considerar las diversas escalas que afectan a la gestién de la zona costera donde se aplique
(nacional/local, niveles de gobernabilidad, adaptacién, operatividad espacial, etc.).

La zonificacién costera al ser un instrumento de ordenamiento territorial debe tener en cuenta los
aspectos medioambientales, socioecondmicos y de gobernabilidad, es por esto que es fundamental
considerar estas caracteristicas y criterios en el proceso de elaboracién de la zonificacion costera.

Estos criterios se deben fijar de acuerdo al lugar donde se vaya a aplicar, tomando en cuenta, el
contexto ambiental, socioeconémico, institucional y de recursos que este tenga. Su aplicacion
determina las categorias de Zonificacion (Lépez et al. 2012). “Estas categorias de zonificacién deben
ser coherentes con el territorio a zonificar, por ello es importante que los criterios se fijen de
acuerdo a la situacion actual de la zona donde se aplique v que sea coherente con las diversas
escalas de analisis.” Beirios (2015)

Expuesto lo anterior, {as caracterfsticas y criterios que se aplican en la zonificacién costera se ajustan
a los lineamientos que se incluyen en la elaboracion de la GIZC.

La zonificacion en un gran aporte a la GIZC, ya que a través del proceso de planificacién y
ordenamiento territorial colabora en el analisis integral y espacial del territorio incorporando
elementos biofisicos, sociveconomicos y de gobernabilidad “...en los cuales se identifiquen tanto
las dreas de interés para la conservacion como los Lsos olientados al desarrollo sostenible de las
zonas costeras” (Lépez et al, 2012).

Las Naciones Unidas (2001), considera a la zonificacién costera como uno de los instrumentos
fundamentales para el desarrollo de la GIZC, incluyéndola dentro de su esquema metodoldgico para
la implementacién de la GIZC, ubicdndola en la etapa de "Elaboracion de esquema de Gestidn”.

La Unién Europea, también incluye la zonificacién costera como un instrumento fundamental para
el desarrollo del territorio costero, asi lo expresa en una resolucién del Parlamento Europeo en el
2007, para una futura Politica Maritima de la Unidn Europea donde "...destaca la necesidad de una
adecuada zonificacion acorce con una planificacién maritima del territorio con el fin de minimizar
los conflictos con otros usuarios del medio marino y evitar la degradacién del mismo...”. El
Parlamento Europeo “...también reconoce la necesidad de zonificacidn en las zonas costeras y
maritimas en el contextc de la gestidon.” No obstante, “...las zonificaciones costeras son solo una
herramienta para la Gestién Integrada de Zonas Costeras, si bien es un aporte para ella, no es la
finalidad.” Berrios (2015).

Para Barragan (2005), en Chile se ha avanzado principalmente en esta linea, a través de las
Macrozonificaciones Costeras impuisadas por la Politica Nacional de Uso de Borde Costero. Sin



embargo, el autor sefiala que esto es insuficiente para el desarrollo de la GIZC en Chile, las
zonificaciones regionales es el trabajo mas importante que se ha generado en Chile hacia una GIZC.

Segun Salzwedel et al. (2002), las zonificaciones costeras cuentan con un carécter participativo, es
“..una herramienta altamente participativa, pues los actores pertinentes de todos los sectores
estan involucrados desde el inicio y durante todo el desarrollo del proceso. Es as que el producto
final, la zonificacién, equivale a un acuerdo social entre los actores locales participantes, base firme
para gestionar un desarrollo armdnico y sustentable”.

Lopez et al. (2012), también declara que es fundamental afrontar el proceso de zonificacién desde
la participacién, ya que estas zonas son un recurso en comun gue generan un gran interés entre
sectores involucrados.

“Este caracter participativo de la zonificacién costera es una gran ventaja, versus otros planes
regionales de ordenamiento territorial, tal como plantea la Agencia Europea de Medio Ambiente
(2008), pues uno de los problemas que cuentan los planes de ordenamiento territorial es que con
frecuencia buscan satisfacer las necesidades privadas en lugar de gestionar la demanda de los
diferentes actores que participan en ella o incentivar actividades que aumenten el valor para la
region. Frente a esta situacién la zonificacidn costera es una herramienta de gran utilidad para el
desarrollo de las zonas costeras ya que considera en su construccién a los diversos actores que se
veran afectados en el territorio costero.” Berrios (2015).

Salzwedel et al. (2002) incluye como ventaja de las zonificaciones costeras que es un proceso rapido
en comparacion con los demds tipos de planificacién territorial, esta condicién de la zonificacién
costera se vuelve oportuna para Chile debido a la alta dindmica litoral y rapido desarrollo de sus
costas.

Marco Legal en Chile.

Los conceptos que se manejan para referirse a la zona litoral son un elemento fundamental en la
gestion del borde costero.

Desde la perceptiva del marco legal en Chile se usan para la zona litoral dos conceptos, borde
costero y zona costera. El primero, es una expresion legal, utilizada especialmente en la Politica
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la Republica (D.S. 475, de 1994, del Ministerio de
Defensa Nacional), el cual se define como “aquella franja del territorio que comprende los terrenos
de playa fiscales, la playa, las bahias, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la
Republica" y que “conforma una unidad geogréfica y fisica de especial importancia para el desarrollo
integral y arménico de! pais” (Andrade et al., 2008). El segundo, se usa como término cientifico-
técnico, que indica la zona donde existe interaccién fisica, biologica y también antropica entre los
ambientes terrestre y marino.

Un aspecto relevante para la gestion del borde costero se refiere a los conceptos que se utilizan
para referirse a la zona litoral. En Chile se manejan dos conceptos, el de borde costero y el de zona
costera. El concepto de "zona costera” se utiliza como término cientifico-técnico, el cual se refiere
a la zona donde existe interaccion fisica, bioldgica y también antrépica entre los ambientes terrestre
y marino. Por otra parte el término "borde costero" es una expresién legal, utilizada principalmente
en la Politica Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la Republica (D.S. 475, de 1994, del
Ministerio de Defensa Nacional), el cual se define como “aquella franja del territorio que
comprende los terrenos de playa fiscales, la playa, las bahias, golfos, estrechos y canales interiores,
y el mar territorial de la Republica" el cual “conforma una unidad geogréfica y fisica de especial
importancia para el desarrollo integral y arménico del pais” (Andrade et al., 2008).

Expuestos estos conceptos, existe una diferencia importante en lo que respecta a la definicién de
zona costera planeada por GIZC y |a usada por la legislacién chilena, debido a que la utilizada por
GIZC, la define como es un espacio complejo para establecer limites y en la legislacién de Chile estos
estan bien definidos, lo que implica una rigidez en el &mbito territorial. Por otra parte, la diferencia



en la definicién del concepto de Borde Costero entre GIZC y la legislacion chilena, implica un
conflicto para una GIZC en Chile.

La Figura N°1 muestra el Esquema de Delimitacién terrenos de Playa de Mar, la cual presenta la
delimitacién de los conceptos que componen el borde costero de acuerdo a la legislacién chilena.

Figura N°1 Esquema de Delimitacion terrenos de Playa de Mar.
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Fuente: Andrade et al. 2008

El borde costero de Chile se encuentra sustentado por tres instrumentos legales, desde el punto de
vista juridico: el Decreto de Fuerza de Ley n® 340 de 1960 sobre las Concesiones Maritimas; Decreto
Ley n2 1.939 de 1997, que sefiala la administracion del Borde Costero y el Decreto Supremo n® 475
de 1994 referido a Politica Nacional de Uso del Borde Costero (CNUB, 2006). También existe un

marco normativo relacionado con la gestidn del espacio v de recursos costeros (Castro & Alvarado
2009).

Chile tiene un marco normativo sectorial beneficioso para la gestion del borde costero y una firme
base legal, con instrumentos e instituciones que lo respaldan.

Institucionalidad en Chile.

La administracién del borde costero en Chile estd conformada por distintos servicios publicos, que
pueden ser centralizados, descentralizados y desconcentrado.



Instituciones centralizadas: son aquellas que tienen personalidad juridica del Estado, cuentan con
recursos del Fisco y estéan sometidos a la dependencia del Presidente de la Republica a través de un
determinado Ministerio.

Instituciones descentralizadas: Organos del Estado que tienen personalidad juridica y patrimonio
propio que la ley que los crea les ha otorgado y estan sometidos a la supervigilancia del Presidente
de la Republica a través del Ministerio.

Instituciones desconcentradas: Son aquellas que se ha transferido competencias desde los érganos
superiores disminuyendo la subordinacion de éstos. Se aumentan los poderes de los representantes
locales, efectuandose esta transferencia de atribuciones en virtud de una ley, ya sea para que
ejerzan estas atribuciones en todo el territorio nacional o en una circunscripcién administrativa
determinada. No cuentan con patrimonio ni personalidad juridica propia sino que actian con la del
érgano central.

Estos servicios publicos ejecutan sus funciones en distintas esczlas territoriales (Nacional, Regional,
provincial y comunal).

Las instituciones con atribuciones en el borde costero de Chile son:

— La Direccién General del Territorio Maritimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR),

— La Armada de Chile;

— Carabineros de Chile;

— La Subsecretaria de Pesca, dependiente del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion;

— El Servicio Nacional de Pesca;

— La Direccién de Obras Portuarias, dependiente del Ministerio de Obras Publicas;

— El Ministerio de Bienes Nacionales;

— La Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa
Nacional;

— Ministerio del Medio Ambiente;

— La Comisién Nacional de Uso del Borde Costero.

—Subsecretaria de Desarrolio Regional y Administrativo.

Y a una escala local también cuentan con atribuciones las Municipalidades

En la figura N°2 se muestrz caca Institucion con sus servicios desconcentrados en los casos que
corresponde y sus respactivas atribuciones.



Instauciones con atribuciones a nreel Nagonal

Adran 'L det bueriss, frcales (Torrenos de playa)
Co = Ineales,
Lt idades de Mangjo SNAGFL
AR TRINGS 28 Lealoaton A bantil Lstritagica & la propuesas e onificacsdn Costera
vt de M Se mane o
yiae
At E A gy |<-|N' »
rdonmmes b v s SNASPE y oo eshones, mot limas
Ardigren s ¢ RaRIAT Mt

=2IDMgar Itedd 08 MAREI0 v Sxpioracidn O recursos bentdnicos & pescadoses artesanal

A=ty gt i y O acuieullun
Aunnnzacmne do potca

e arenidi acoiouliera o STRNAPTSCA

sl S artradades ro ol Ma,
Hodile
I Lo Py i e e Flaga e L Coala @) Litoral
Agrays Lo e laasrmen dogmsnalon pats clboracion de Mo resondwacsnes Costeran|
‘T
e
rlstencs a Ermatan hacosal de 1o de darde Costero

~Emita frinrmas quk ateadits 8 oo ransueTudINaTa® NAra oTINTAT AdminTracian de

Lipacis comers Tante d los puebles onpnancs
-Lratleimiants de {205 e PIOTACTION Costena
£3
£
; ;G- [ s shily g Jonas de pintee --\|-||"."mm{l:-211"'&:\_-4_!]:;1&_*!{‘_:.‘»&
85 | Lovenda
g g e | Moas o imsmuida om
£ ~Jesareailst ProsuRnta S ondficacidn de barde cosero. mrauoin
€¢ Bk sw brrameory

Fuente: Andrade et al. 2008

Figura N°2. Esquema de Institucional de competencias para la regulacion y gestion del Borde Costero. Fuente: Modificado
de Andrade 2t al. (2008)

A través de CNUBC, la Subsecretaria de Marina (actual Subsecretaria para las Fuerzas Armadas,
SS.FF.AA.), realizé una evaluacién de la gestién de administracion del borde costero chileno segln
indicadores de manejo costero integrado (Subsecretaria de Marina, CNUBC, 2006). Los resultados
indicaron que, del total de instituciones, solo cinco cuentan con competencias y atribuciones
importantes para establecer o condicionar el uso de los espacios costeros. Estos son:

= Subsecretaria de Marina (actual SS.FF.AA.)

— Subsecretariz de Peseca

= Comisién Nacional del Iviedio Ambiente (actual Ministerio de Medio Ambiente)
— Ministerio de Bienes Nacionales

— Direccién General del Territorio Maritimo y Marina Mercante

De estas instituciones, la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas es quien ejerce el control,
fiscalizacion y supervigilancia de toda la costa v mar territorial de Chile y tiene la facultad de
conceder diferentes tipos de concesiones en el borde costero, por lo que es una de las instituciones
mas relevantes en la gestion del borde costero (Castro & Alvarado 2009).

No obstante, la Comision Naciona! de Uso del Borde Costero (CNUBC), es la institucién que tiene la
funcién de planificacion y gestién del borde costero. Este organismo fue creado por la Politica
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la Repuhlica (D.S. 475, de 1994, del Ministerio de
Defensa Nacional).

La CNUBC no solo la componen representantes de las instituciones relacionadas directamente con
el borde costerc, si no también organismos estatales sectoriales relacionados indirectamente con
él (Andrade et al. 2008).



Los Integrantes de la CNUBC de acuerdo al art. 32, D.5. 475, 1994, Ministerio de Defensa son:

1. Ministro de Defensa Nacional (preside)

Subsecretario de Marina

3. Representante de la Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio
del Interior

4. Representante de la Subsecretaria de Pesca del Ministerio de Economia, Fomento y

Reconstruccion

Representante del Ministerio de Planificacién y Cooperacién

Representante del Ministerio de Obras Publicas

Representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Representante del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Representante del Ministerio de Bienes Nacionales

10 Representante de la Armada de Chile

11. Representante del Servicio Nacional de Turismo

12. Representante del Ministerio del Medio Ambiente

[ae]
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Fuente: Decreto Supremo N¢ 475, 14 de diciembre de 1994. Ministerio de Defensa. Politica Nacional de Usos del Borde
Costero.

Las atribuciones de la CNUB, dadas por la Politica Nacional de Uso de Borde costero, principalmente
dicen relacion con atribuciones consultivas (Figura N°3), siendo la facultad de aprobar propuestas
de zonificacion de Uso de Borde costero la mas importante, lo cual, tiene una gran consonancia con
los lineamientos de la Gestidn Integrada de Zonas Costeras.

No obstante, solo se trata de propuestas, que no son vinculantes con los planes de ordenamiento
territorial, imposibilitands su aporte a la gestion Integrada de Zonas Costeras (Andrade et al. 2008).

Figura N°3. Funciones Basicas de la Comisién Nacional del Borde Costero.

[ praposiciones,
CpFnichRos

ik

Fuente: Andrade et al. (2008).

A nivel Regional la CNUBC funcionan a través de las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero
(CRUBC), las cuales depende administrativa y funcionalmente del Gobierno Regional respectivo,
teniendo la funcion principal de elaborar y entregar a la CNUBC, |a propuesta de del borde costero
regional para su consideracién a nivel central (Berrios 2015).

Politica Nacional de Uso de Baorde Costero



El Estado de Chile se hace cargo de la importancia del borde costero para el desarrollo del pais a
través de la creacién de la Politica Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC), aprobada en el afio
1994 mediante el Decreto Supremo N°475.

“Para elaborar esta Politica de Estado, se considerd que el borde costero es el lugar donde se
interrelaciona el medio terrestre con el marino, el cual es un recurso limitado, donde se relacionan
diversos usos en el territorio litoral, los cuales se tienen que aprovechar de manera integral y
coherente de acuerdo a las posibilidades que ellos tienen. Para ello, el Estado tiene que administrar
el territorio litoral con el fin de encausar de manera arménica los intereses nacionales e
internacionales que se generan en el borde costero. También se considerd para la realizacion de
esta politica, la necesidad de contar con un marco organico que permita el aprovechamiento de los
espacios maritimos y terrestres del borde costero, contando con mecanismos de coordinacién
intersectorial de los ministerios y servicios que afecten el borde costero.” (Berrios 2015).

Dado lo anterior, la PNUBC estable 4 principios generales, estos son:

1. PNUBC es una Politica de Estado, que se proyecta en el tiempo y tiene una continuidad en
su formulacién y ejecucion.
2. Esuna Politica Nacional, lo cual atafie a todos los sectores y actores de la vida nacional.

3. Es multidisciplinaria, considera que los organismos que particinan en la zona litoral y los
intereses que estos tienen deben ser armonizados, tomando en cuenta los aspectos
sociales, desarrollo econdmico, de uso de recursos naturales, de proteccién del medio
ambiente, etc.

4. Essistémica, lo que quiere decir es que la ocupacién arménica del borde costero del litoral
requiere que se aborde a través de un sistema interinstitucional, que coordine los procesos
de trabajo, que establezca un sistema de informacién y gestién conjunta entre las
instituciones, y que coordine los programas y proyectos que se desarrollen en el borde
costero ya sea nacional, regional o local (Berrios 2015).

En definitiva, la PNUBC de Chile tiene como objetivo generar un desarrollo arménico y sustentable
de territorio costero, con una funcién integradora gue prevalezca en el tiempo y que involucre a
todos los actores que usan este espacio de manera coordinada.

A continuacidn, se exponen los principales objetivos de la PNUBC, los cuales estan directamente
relacionados con el ordenamiento territorial del borde costero.

1. Propender a una adecuada consideracién de la realidad geografica de cada uno de los
sectores o @reas del litoral, que en algunos casos condicionan en forma determinante usos
especificos, como es el caso de las bahias naturales, proximidad a centros poblados,
condiciones meteoroldgicas locales, accesos, entre otras.

2. Propender al desarrollo de los recursos y riquezas de los distintos sectores.

3. Propender a la proteccién y conservacién del medio ambiente maritimo, terrestre y aéreo,
acorde con las necesidades de desarrollo y las demas politicas fijadas sobre tales materias.

4. Propender a una adecuada compatibilizacién de las multiples actividades que se realizan o
puedan realizarse en el Borde Costero.

5. Posibilitar y orientar el desarrollo equilibrado de {as diferentes actividades, desde una
perspectiva nacional, acorde con los intereses regionales, locales y sectoriales.

6. Contribuir a la identificacidén de las perspectivas y proyecciones futuras de cada una de las
actividades que precisen ser ejecutadas en los espacios territoriales que conforman el



Berde Costero, para evitar su uso inadecuado o inconveniente, tomando en consideracion
que éste constituye un recurso limitado.

Para cumplir con los objetivos de la PNUBC, se definié en forma preliminar una Macro Zonificacién
anivel nacional, ... "en donde se identificaron usos y actividades en el Borde Costero, estableciendo
ademas la necesidad de incorporar la perspectiva regional en la definicion de estos tltimos".
(SS.FF.AA, 2011).

“En este contexto las CRUBC, tienen la misién de elaborar y proponer una Zonificacion del Borde
Costero regional, proceso desarrollado por una comisién técnica (Oficina Técnica) designada por el
Gobierno Regional (SS.FF.AA, 2011) donde cada regidn propondra sus categorias de zonificaciones
0 usos preferentes para su borde costero regional.” (Berrios, 2015).

Zonificaciones Costera Regionaies en Chile.

Segun Castro & Alvarade (2009), para cumplir con los objetivos de la PNUBC, las CRUBC tienen la
responsabilidad de generar el proceso de zonificacién de usos de borde costero, una de las tareas
mas relevantes de esta institucionalidad.

Estos mismos autores, describen esta tarea como un “ocese narticipativo que involucra al Estado,
privados y la sociedad civil, lo cual ha establecido un precedente importante para que los diferentes
grupos legitimamente organizados manifiesten sus opiniones”. El desarrollo de este proceso de
zonificacién tiene como fin Gltimo compatibilizar los usos posibles de las distintas dreas y zonas,
incluyendo los diferentes actores gue interacttian en el borde costero, impulsando su desarrollo
armonico e integral y velando por la proteccién del medio ambiente (Berrios, 2015).

En el contexto de ia PNUBC, en 1997 la Subsecretaria para las FF.AA (Gobierno Regional Magallanes
Y Antértica Chilena, 2011), sefiaié que se debia realizar una Zonificacién Preliminar del Borde
Costero para el pais, donde se identificaron 5 usos preferentes:

Areas Reservadas para el Estado.

Areas para Puertos y otras Instalaciones Portuarias de similar naturaleza
Areas para Industrias de Construccién y Reparacién De Naves

Areas Asentamientos Humaros vy Caletas de Pezcadares

Areas para actividades Ind ustriales, Econdmicas y de Desarrallo.

P e A B B

Si bien, estos usos preferentes son la base para el proceso preliminar de zonificacién del borde
costero, es importante indicar que la PNUBC, tambiér sefiala que toda region costera debe fijar sus
usos preferentes en base a sus factores geograficos, naturales, recursos existentes, planes de
desarrollo y definiciones de usos ya establecidos por organismos competentes. (Decreto Supremo
N2 475, 1994. Ministerio de Defensa). Dado lo anterior, cada region de acuerdo a su realidad
geografica debe elaborar su propia zonificacidn, lo cual cambia la zonificacién propuesta por la
Politica Nacional de Uso de Borde Costero.

Por otra parte, la Ley N* 20.4175, articulo 7° bis, inciso segundo, indica que las zonificaciones del
borde costero siempre deberdn sormeterse a Evaluacion Ambiental Estratégica (EAE).

Con la aplicacidn de la FAE al proceso de zonificacion de uso de borde costero, se viene a fortalecer
y completar los elementos de sostenibilidad ambiental y de participacién, Ademés de proporcionar
la sostenikilidad ambiental de forma legal a este proceso.

Dado lo anterior, “se entiende que el proceso de Zonificacidn Costera en Chile, debido a su carcter
participativo y consensuado, debiera proporcicnar estabilidad y propender el uso sustentable de
los espacics contenides en la zona costera regional, generando un escenario amplio de potenciales
de desarrollo y esto acorde con los intereses regionales, locales y sectoriales, con el propésito de
mejorar las condiciones de vida de la comunidad en general” (SUBDERE, 2011).
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f) Poblacién Objete de Estudio:

La poblacién objetivo del estudio de Actualizacion de la Zonificacion del Borde Costero en la Regién
de Magallanes y de la Antértica Chile corresponde a los habitantes de las comunas costeras de la
region, siendo estos espacios las zcnas de influencia de la planificacién costera.

Sumado a lo anterior, también se encuentran como poblacién ohietivo los ecosistemas y especies
de las zonas naturales de la regidn gue tengan relacién con e! borde costero, las cuales pueden
presentar ¢ no alguna categoria de proteccién oficial (parque nacional, reserva nacional o alguna
otra categeria oficial).



Toda esta poblacién objetivo (personas, base natural de recursos y ecosistemas) permite responder
a la integralidad y amplia vision gue debe tener el nrorese de ordenamiento del borde costero a
través del instrumento Zonificacidn del Borde Costero.

g) Consulta Indigena:

En consideracion a la Consulta indigena en el marco del Convenio 169 de la OIT, el Ministerio de
Defensa Nacional consulté al Ministerio de Desarrollo Social sobre la pertinencia de realizar la
Consulta Indigena en las regiones de La Araucaniz, Los Lagos y Magallanes, y mediante Oficio N2
785 del 07 marzo de 2018 el Ministerio de Desarrollo Social indica que no es procedente realizar un
proceso de consulta indigena, por tratarse de un instrumento indicativo y por consiguiente, no es
susceptible de afectar directamente a los pueblos indigenas.

h) Hitss de Relevancia para el Proceso:

Posterior a la aprobacion por parte de la CRUBC de la propuesta de Zonificacion del Borde Costero,
el Ministerio de Defensa Nacional, el mismo 2011, modificod a través de decreto supremo las areas
apropiadas para el ejercicic de lz acuicultura (A.AA) de la regidn de Magallanes producto de la
propuesta regional de 2011. Misma situacion pasé el afio 2018 con una propuesta aprobada
regionalmente el afio 2015 que crea 13 sectores nuevos de A.A.A.

En ese mismo teror el afic 2019 el mismo ministerio promulga una eliminacién de todas las A.A.A.
que se encontraian centro de los limites de los parqiies nacionalas Rernardo O’Higgins y Alberto
D'Agostini.

También es destacable la promulgacion de instrumentos juridicos que protegen porciones de mar
(Santuario de la Naturaleza Bahia Lomas, 2020; AMCP-MU Senc Almirantazgo, 2018; Parque Marino
Islas Diego Ramirez y Paso Drake, 2019).

i) Poblacién Beneficiaria:

Todos los habitantes de la Regién de Magallanes y de la Antartica Chilena que de alguna u otra
manera tengan relacién con el borde costero, ya sea por actividades econémicas, conservacion y
proteccion del patrimonio natural y ocio y recreacién.

De esta manerg, el ecosistema regional se ve favorecido al garantizarse en la gestién del borde
costerc, la sustentabilidad v condiciones para el desarrollo de las actividades en un ambiente tan
particular y Unico cormo el que posee la Regién de Magallanes v '~ 1a Ant3rtica Chilena.

En términos sociales y econdmicos, la poblacién de Magallanes serd beneficiada con la
generacion de empleos diractos = indirectos, lo anterior al producirse reglas claras en el territorio
que permitan dar certezas @ la inversidn, tanto piblica como privada.

i) Usuarios

Los principales usuarios de |2 Zonificacidn del Borde Costero como instrumento de planificacion se
pueden clasificar de |a siguients manera;

Autoridades: Intendente Regional, Alcaldes, Gobernadores Provinciales, Subsecretarfa de Pesca %
Acuicultura, Subsecretaria FFAA.,

Actividades eccnémiicas que ocupan y ocuparan el borde costero: Acuicultura, Turismo, Pesca
Artesanal e Industrial, ccnservacion del patrimonio natural y cultural.

Servicios Publicos: Gobierno Regional, Sernapesca, Subpescs, SEREMI Economia, SEREMI Medio
Ambiente, CONAF, ONG’s, Centros Cientificos, Universidades, Gobernaciones Maritimas, Comisién
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC).

k) Presupuesto: 234.370.000.- millones de pesos. -

1) Duracidn del Estudio: 18 meses a contar de la tramitacidén administrativa total de la licitacién



Il.- Términos de Referencia

a) ldentificacién del Problema

Dentro de las funciones que le corresponden al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica
Chilena en el dmbite del Crdenamiento Territorial esta realizar el ardenamiento del Borde Costero,
este territorio incorpora multiples actividades e intereses (&reas de desarrollo, areas de
conservacian, areas de multiples usos y otros), las cuales representan el sustento y expresién
territorial del desarrollo regional en ese espacio. Su andlisis se presenta complejo y su constante
dindmica generan un gran desafio a la planificacién, la cual debe poder dar cuenta de esta realidad
y presentar los elementos de analisis que permitan su adecuada gestién.

Durante el primer semastre del afio 2011 se 2probé en el marco de la Comisién Regional de Uso del
Borde Costero (CRUBC), la propuesta de Zonificacién de! Borde Costero a nivel macro, la cual
identifico los Usos Preferentes de! Borde Costero Regional, expresando los acuerdos sectoriales
publicos y privados que se lograron en el proceso, los cuales representan la visién de desarrollo del

Borde Costero que los actores regionales identificaron en ese proceso de construccidn participativa
del desarrollo.

La propuesta regional de Zonificacién de Uso del Borde Costero del afio 2011 no logré ser aprobada
por Decreto Supremo dei Ministerio de Defensa Nacional en su momento. AGn mas, la posterior
exigencia de efectuar la Evaluacién Ambiental Estratégica para la Zonificacion de Uso 'del Borde
Costero a contar de la promulgacion del reglamento especifico para ese fin el afio 2015, ha dejado
a la Propuesta del 2011 en un proceso de no cumplimiento normativo de acuerdo al marco legal
vigente cesde el punto de vista ambientald.

Pasados 10 afios desde la definicidn y aprobacién por parte de la Comisién Regional de Uso del
Borde Costero (CRUBC) de la Propuesta de Zonificacion del Borde Costero, se hace necesaria una
actualizacion de las visiones de los sectores publicos v privados.

Si bien este instrumento ha sido orientador del ordenamiento de las actividades que se desarrollan
en el borde costero regional, el dinamismo prepio de territorio ha generado cambios, dicotomias
que son necesarias subsanar v que esta herramienta dado el tiempo transcurrido se ha visto
limitada para responder a ias transformaciones de esius Lel (ILoi1os.

El no contar con una actualizacion de la Zonificacion de Usos del Borde Costero restringe la
adecuadz gestidn de este espacioc y las nuevas visiones de ocupacién, lo cual condiciona los
intereses y objetivos estratégicos del desarrolio equitativo y sustentable de la Regién.

Dado lo anterior y no menos importante, es que se no se cuenta con un levantamiento actualizado
de informacién base (estadisticas, cartografia y otros) que den cuenta de la realidad territorial del
borde costero regional, lo cual, junto al ordenamiento de los usos preferentes, presenta una
limitacion para ser insumos vaiidos para los actuales instrumentos de planificacion Regional que
este Gobierno Regional debe ejecutar, tales como la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y el
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).

Este instrumento desde el punto de vista juridico-administrativo fue validado por la Comisién
Regionai de Uso de Borde Costers pero no fue posibie ia tiamitacidn ante la Comisién Nacional de
Uso de Borde Costero ya que para ia época que se concluyd requeria someterlo a Evaluacion de
Impacto Ambiental como lo exigia Ley, es por esta razon, que si bien, este proceso fue consensuado
con la comunidad regional y operativamente usado y validado como instrumento orientador, no
cuenta con una |z resolucidn juridica final.

4 Mo obstante lo antarior, el proceso del afio 2011 empezd a elaborar la EAE (no pasando su
ejecucién de las etapas iniciales) de acuerde a las etapas v procedimientos establecidos en un acuerdo entre
la Subsecretaria de Medio Ambiente y Subsecretaria de Desarrollo Regional que permitioc un primer
acercamiento al procesc antes de dictarse el reglamento definitivo.



Otro argumento para actualizar esta herramienta de ordenamiento territorial v de acuerdo a lo
planteado por el Sr. Alonso Gines Berrios Sohrens, quien hace un andlisis y diagndstico de la
operacion de la Politica Nacional de Uso de Borde Costero a través de las Macrozonificaciones
costeras de chile, y donde expone que si bien el proceso de Macrozonificacién de Magallanes se
ajusta a la Politica Nacional de Uso de Borde Costero (PNUBC), ...” se pudo determinar que el dmbito
territorial que plantea ia politica ce estado es ruy reducido {50 metros desde la linea de alta
marea)”, lo cual “no permite una real utilizacién de las macrozonificaciones costeras como una
herramienta de planificacién territorial a escala regional. Establecer un émbito territorial integral,
que incorpore los diferentes factores que afectan a la zona litoral (medioambientales, econémicos,
sociales, etc.), se vuelve imperante para el posible desarrollo de una Gestion Integral de zonas
Costera (GIZC) en Chile.”

b) Objetivos (Generales y Especificos)
Se identifican para el desarroilo de la propuesta los siguientes objetivos:

- Objetivo Principal
Actualizar la Zonificacion del Borde Costero regional, sustentandola en la generacién de nuevos
acuerdos publico-privados y nueva informacién de usos del borde costero.

- Objetivos Secundarios

1) Generacion de zcuerdo publico regionai respecto a la actualizacién de los usos
preferentes del Borde Costero.

2) Generacién de acuerdos privades provinciales respecto a la actualizacion de los usos
preferentes del Borde Costero.

3) Construccién de la propuesta actualizada de la Zonificacidn del Borde Costero regional con
sus criterios de compatibilidad general en base a los acuerdos generados y que cuente
Evaluacion Ambiental Estratégica de acuerdo con el marco legal vigente.

c) Localizacién Geogréfica y Coberiura de! Estudio

La propuesta de estudio presenta una cobertura regional, involucrando a las 10 comunas de la
region de Magallanes y de |z Antértica Chilena (Torres del Payne, Natales, Rio Verde, Laguna Blanca,
San Gregorio, Punta Arenas, Primavera, Porvenir, Tirmzukel, v T2l~ de Hornos), centrandose en el
analisis de sus zonas costeras parz lograr los objetivos propuestos.

La aplicacidn del concepto de zona costera en el andlisis y ejecucién de la propuesta de estudio
permite incorporar lz vision de planificacion territorial en su desarrollo, de esta manera el Gobierno
Regional de Magallares v de la Antartica Chile puede hacer coincidente los resultados de este
estudio con la futurz claboracidn del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), dando
cuenta asi de una ldgica continuz de ordenamiento territorial en la regién.

d) Identificacidn y Definicidn de las Variables
La principal identificacién de las variables de anélisis para el desarrollo de la propuesta esta
relacionada con lo establecido en la Politica Nacional de Uso del Borde Costero de 1994, la cual

establece textuaiment= lo siguiante:

1.- Areas reservadas para el Estado: Areas sobre las cuales el Estado o sus organismos se encuentran
desarrollando proyectos especificos o bien se estima necesario resguardar o reservar para

proyectos futuros.

2.- Areas para puertos y otras Instalaciones portuarias de similar naturaleza.



2.1.- Areas que actualmente ocupan los puertos publicos que opera EMPORCHI y aquellas
consideradas en futuras ampliaciones de los mismos. (actual figura en concesién a privados a raiz

de la desaparicién de EMPORCHI).
2.2.- Areas que actualmente ocupan instalaciones portuarias privadas.
2.3.- Areas para nuevos puertos o instalaciones portuarias

3.- Areas para industrias de construccién y reparacion de naves: Areas que actualmente ocupan las
industrias de construcciény reparacion de naves y aquellas que por sus condiciones se presten para

este propésito en el futuro.

4.- Areas en las cuales existen asentamientos humanos y caletas de pescadores: Caletas y centros

de desembarque de pescadores artesanales.

5.- Areas para actividades industriales, econémicas y de desarrollo.

5.1.- Plantas industriales procesadoras de productos de! maor, insizladas en el borde costero.
5.2.- Areas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura.

5.3.- Areas preferentemente turisticas y dreas de importancia turistica.

Adicionalmente, es necesario considerar que el listado anterior no abarca a todas las actividades
que se dan en el Borde Costero, de esta manera para completar los objetivos y formas de analisis
de la realidad regional necesarios para un adecuado escenario de zonificacién del borde costero y

sustentabilidad ambiental dal instrumento, también es necesario considerar las siguientes:

1.- Ocupacion hurmana (ciudades, puebios y aldeas) en la region de Magallanes y de la Antartica

Chilena.

2.- Sistema de dreas protegidas por el Estado (SNASPE) v ntras ficuras de proteccion legales (p.e.:

areas marinas costeras protegidas, parques marinos y otras).

3.- Areas de desarrollo e interés regional Cientifico y de Conservacién de la Biodiversidad, para dar

cuenta de las relaciones de los ecosisternas y distribucion de especies.

4.- Areas relacionadas con el patrimonio natural en general y cultural (sitios arqueoldgicos, terrenos

ancestrzles de los pueblos originarios ropuestas de uso en base a sus instrumentos legales
prop

especificos).

5.- Todas las actividades economicas no contempladas en el numeral 5 de la Politica Nacional de
Uso del Borde Costero que pudiese albergar |a region de Magallanes y de la Antértica Chilena y sean

importantes para visualizar su desarrollo.



De esta manera, considerando |a clasificacién anterior, se puede tener la cobertura necesaria de las

variables de andlisis necesarias para el desarrollo de! trabajo y proponer una zonificacién acorde a

la realidad regional.

e) Identificacién y Descripcidn de las Actividades
El adecuado y organizado proceso de ejecucion del trabajo busca equilibrar las actividades propias
del Proceso de Zonificacion del Borde Costero con las acciones de la Evaluacién Ambiental

Estratégica de acuerdo al marco legal vigente, las cuales quedan sistematizadas en el cuadro

siguiente:
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Fuente: SUBDERE “Guia di Zonificacion para el Ordenamiento Tarritorial”, afio 2011, Ley 20.417 y D.S. N.2 32 de 2015
sobre EAE.

De manera general se puede establecer una primera separacién en 4 fases claramente

identificables:

1.- Fase de Preparacién: Fase que busca establecer los procesos preparatorios de trabajo, equipo
profesional, busgueda de informacién, inicio formal de la Evaluacion Ambiental Estratégica (EAE),

la cual acompafia el desarrollo de todo el trabajo, todo esto sumado a la difusién inicial del proceso.



2.- Fase de Diagnéstico y Prospactiva: Fase que busca establecer la linea de base de informacién,
generar el diagndstico (analitico, prospectivo y ambiental estratégico) y la imagen objetivo. Busca

sentar las bases y la generacion de los insumos a necesitar en la construccién de las propuestas.

3.- Fase de Propuesta: Esta fase de trabajo busca contar con la propuesta final de zonificacién del
borde costero, construida previarente en base a los acuerdos del sector privado y publico y que
contiene los criterios de compatibilidad territorial que aseguran la sustentabilidad territorial

ademas de los indicadores de seguimiento en el contexto de la evaluacién ambiental estratégica.

4.- Fase de Validacion: Corresponde a la instancia final de trabajo, la cual busca validar y aprobar en
base a los requisitos de la legislacion vigente el Informe Ambiental por parte del Ministerio del
Medio Ambiente y la propuesta de Zonificacion del Borde costero por parte de la Comisién Regional
de Uso del Borde Costero (CRUBC), Comision Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) y la

promuigacién del acto administrativo pertinente (decreto supremo).

f) Metodologia a Utilizar

La elaboracién de la Actualizacion de la Zonificacién de Borde Costero Regional, debe estructurarse
de acuerdo al marco legal vigente y establecido en los lineamientas de la Subsecretaria para las
Fuerzas Armadas, Subsecretariz de Desarrollo Regional, Ley 19.300 en su referencia a la Evaluacién
Ambiental Estratégicz v ~eglamentos dictados sobre el particular, ademas de las guias de referencia
elaboradas para ese fin por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Todos los elementos mencionados punen de manifiesto ui £afasis en la obtencidén de acuerdos
sociales, sustentabilidad ambiental y pertinencia técnica a la hora de realizar el instrumento de
planificacién regional.

El desarrollo del proceso vy la consultoria asociada deberan resguardar los siguientes lineamientos:

1. Amplia convocatoriz de todos aguellos actores que residen o tienen un interés en el tema
Zonificacién del Borde Costero Regional, procurando intencionar un proceso inclusivo en el cual se
trabaje con el sector ptiblice e institucional, el sector privado y gremios organizados;

2. Consideracion permanente en torno a la articulacidn y eaheren-ia can los niveles provinciales y
regionzles. El cojetivo es operar en una ldgica que logre visualizar y ensamblar las propuestas de
los actores locales con los chjetivos regionales, vinculando las demandas ciudadanas del territorio
con el praceso regional de Ordenarniento Territorial.

3. El método de trabajo considerara de manera permancnlc la participacién del sector publico,
sector privado, Universidades y ONG's v la comunidad, los cuales estaran directamente
relacionados cor el procesc de Zonificacidn a través de sus representantes, debidamente validados
dentro de cada sector. Para elic, la Consultoria realizard un trabajo de facilitacién en los talleres de
toma de decisiones respecto de los diferentes Usos el Rarda Castarp.

La propuesta metodoldgica se desarroliard a partir de procesos participativos abiertos, flexibles y
adaptables a la raalidad institucionel y regional, y se basard en los siguientes puntos:

o L[ltrabajo deberd ser participativo en todos los niveles de accién considerados para el
proceso, es decir, las instancias entre el sector publico, sector privado, Universidades y
ONG'sy la comunidad.

o Debera considerar la informacion disponible al momento de la preparacién de las instancias
de participacion (teniando como fuente a la informacién facilitada por la Division de



Pianificacion y Desarrollo Regional sobre el proceso de Zonificacién del Borde Costero
anterior, la actualizacion del Diagnéstico Ocupacivi! J<l Surde Costero por parte de la
Consultoria) y la recopilacidén de nueva informacién en las instancias de participacién.

El documento de Actualizacion de la Zonificacién de Rorde Cnste+r 1na vez redactado, deberd ser
validado ante la Comision Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), siendo responsabilidad del
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antdrtica Chilena dicha instancia. Ademds, serd
responsabilidad del mismo Gobierno Regional realizar una amplia difusién del mismo.

La formutacion de la Zonificacion del Eorde Costero Pegional debe reforzar el proceso de
articulacion entre institucion=s y actores, tendiente a potenciar e integrar el conocimiento de la
realidad, actividades, inversiones y la proteccion y conservacién del medio ambiente. Por lo tanto,
deberén realizarse reuniones y otras actividades de encuentro con representantes de instituciones
publicas y privadas y sociedad civil relevantes para e! nrarrsn Fn la medida en que participen en
la definicién de ios objetivos estratégicos del uso de este espacio, tenderan también a orientar su
accionar de marnera mas organizada en el Borde Costero. FEsto cobra particular relevancia en el
marco de la creciente presion que existe en este espacio por algunos tipos de actividades.

Es importante considerar ios lineamientes de la Politica Macional de Borde Costero, Estrategia
Regional dz Desarrollo de Magalianes y Antdrtica Chilena y todo tipo de plan estratégico de
desarrolle formulado a nivel regional, de esta manera se asegura la coherencia de un desarrollo

i
territorial integrado en 2! borde costero.

Junto con lo anterior, tarmbién resulta fundamernial < la actualizacién del instrumento, lo
concernierile a todas las etapas y productos que deben ejecutarse en funcion de la Evaluacion
Ambiental Estratégica.

La metodologia considera las siguientes fases generales, todo esto de acuerdo a organigrama que
se deteila anteriormente;

- '
B

zse de Preparacion
— Fase de Diagnéstico y Prospeciiva
— Fase de Propuesta

— rase ge Validacion

Las 4 fases expresadas integran distintas etapas de trabajc: Empresa Consultora-Gobierno, talleres
participativos en etapas de construccion de propuestas, talleres publicos (servicios publicos) en
etapas ce construccion de propuestas, integracion y generacion de acuerdos provinciales y
regionales, ademas eventuales talleres sectoriales con grupos de interés si resultara pertinente su
realizacidn.

La cantidad de talleres minimos queda reflejada en lo siguiente:

Provinciz de Magallanes: 3 Talleres sector privado, 3 Talleres sector publico y 2 Talleres de
integracion provincial.

Provincia cle Ultima Esperanza: 3
integracion provincial.

alleres sector privado, 3 Talleres sector publico y 2 Talleres de

Provincia de Tierra del Fuego: 3 Talleres sector privado, 3 Talleres sector publico y 2 Talleres de
integracion provincial.

Provincie Antact ca Chilena: 3 Talleres sector privado, 3 Talleres sector publico y 2 Talleres de
integracidn previncial.







Integracién Regional: 2 Talleres de integracion regioii,
g g

Los talleres deben cumplir los objetivos propuestos del diagrama general de la Zonificacién del
Borde Costero, incluyendo todas las acciones necesarias que considera la Evaluacion Ambiental
Estratégica, en su disefio v ejecucion.

La realizacién de los talleres debe incluir espacio fisico adecuado para la realizacién de los mismos
y el servicio de catering necesario.

No obstante, y de acuerds al trabajo de desarrollo conjunto de cualquiera de las Fases
identificadas en el diagrama general metodoldgico, pudiera identificarse la necesidad de realizar
un proceso de talieres méds especificos (talleres tematicos o con grupos especificos) a
requetimiento de ia Contraparte Técnica, con '-‘J fin de abordar situaciones como la falta de
participacién de actores relevantes, no generacion Hars “traz situaciones que ameriten
aumentar el nimero ae instancias de tailer, los cuales no tendran costo adicional.

La participacién de ios miembros de equipo profesional de la consultoria debe ser tal que permita
el completo desarroilo e los objetivos de los talleres, incluido su registro y sistematizacion.

g) Cronograma de Actividades

El desarrollc del trabajo de debe estructurar de la siguiente manera:
J



ACTIVIDADES

MESES

9

10

12

13

14

15

16

17

18

FASE DE PREPARACION

Planteamiento Inicial

Evaluacidn e instalacion

Induccién de Procesos

Evaluacion de Capacidades instaladas

Difusion del Proceso

Identificacion Preliminar de Actores

> || = [ [=

Elaboracidn del Plan de Trabajo

Recopilacion de Informacién Base

Elaboracion de Carta Base

Identificacion de Factores Criticos de Decisidn

FASE DE DIAGNOSTICO ¥ PROSPECTIVA

Diagnastico Descriptive

Delimitacicn dei drea de pianificacion

Indicadores de caractenzacion territorial

Cartografia temdtica

Linea Bas=

Diagnostico Anzlitico

Integracién de dimensiones de caracterizacion
territorizl

Establecimiento de Zonas Homogeneas

Identificacion de tendencias y conflictos
territoriales

Modelo actual de ocupacién de las zonas costeras

Diagndsuco Ambiental Estratégico

Imagen objetivo y prosnectiva

Construccion de escenarios (tendencial y
deseabz}

Construccion de imagen chjetive

Modelo fuiure de ccupacion de zona costera

Planteamienio rinal
FASE DE PRGPUESTA

Propuesta Puilica de Zonificacion
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Anteproyecto 22 Zonificacién del Sorde Costero

informe Ambieniai Zoniticacién del Borde

Costero

Consulta 2

Aprobacion CRUBC

h) ldentificacién de los Resultados

Los resultados de la Propuesta de Zonificacién del Borde Costere estdn condicionados por las

distintes etapas de trabajo de la consultorfa antes mencionada, de esta manera, su secuencia es la

siguient=:

A) Fase de Preparacion:




Planteamiento Inicial

Evaluacion e Instalacion

Induccién de Procesos

Evaluacion de Capacidades Instaladas
Difusion del proceso

ldentificacién Preliminar de Actores
Elaboracion del Pian de Trabajo
Recopilacidan de Informacién Base
Elaboracién de Carta Base

Identificacion de Factores Criticos de Decisién

B) Fase de Diagndstico v Prospectiva:

Diagndstico Descriptivo

Delimitacidn del Area de Planificacién

Datos e Indicaaores de Caracterizacidn Territorial
Cartografia Tematica

Linea Rase

Dizgndstico Analitico

Integracidn de Dimensiones de Caracterizacién Territorial
Establecimiento de Zonas Homogéneas

'dentificacidn de Tendencias y Conflictos Territoriales
Modelo Actual de Ocupacidn de Zonas Costeras
Diagndstico Ambiental Estratégico

Imagen Obijetivo y Prospectiva

Construccion de Escenarios (Tendencial y Deseable)
Construccion de Imagen Obietivo

Modelo Futuro de Ocupacion de Zona Costera

Planteamisnte Final

C) Fase de Propuesta

Propuesrta Publics de Zonificacién

Mapa de Intereses Sectoriales

Matriz de Compatibilidzad

Superposician de Intereses Ajustados
Mapa Semaforo

Propuesta Publica Consensuada
Criterios Preliminares de Compatibilidad

Bropuesta Publica-Privada de Zonificacion



- Superposicion de Intereses de Actores Privados
- Matriz de Compatibilidad Ajustada

- Mapa Seméforo Ajustado

- Propuesta Piblice-Privada Consensuada

- Criterios Definitivos de Compatibilidad

- ldentificacidn de Indicadores de Seguimiento

D) Fase de Validacién

- Anteproyecto de Zonificacion del Borde Costero
- Inferme Ambiental de Zonificacién de! Borde Costero
- Censuita Fublica

- Aorobacian Comision Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC)

i) Identiticacion de iviecanismos de Difusidn
Respondiende al senudo de ser un proceso ampliamente participativo (el Proceso de Zonificacidn
del Borde Costero de la Regidn de Magallanes y de la Antartica Chilena), los mecanismos de difusién

considerarén los siguientes recursos:

- Informacion de todo el proceso de ejecucion en la pagina del Gobierno Regional.

- Publicacion ae llarnados a hites especifices er nrone v smmviis Ineal,
Junto con lo antericr, los canales de comunicacion normales en la relacién con la ciudadania y
servicios piihlicos 2 travéds de reuniones v responder a dudas y/o consultas siempre estardn

presentes en el desarrollo del trakajo.

j) Definicién y Resultados de Informes de Avance
Tal como se desprende del cronograma vy definicion de etapas y productos, se establecen 4 Informes
de consultoria, siendo la aprobacién de cada uno de ellos condicién necesaria para continuar con el

proceso de consultorfa, éstos involucran lo siguiente:

1.- Informe 1 - Fase de Preparacion: Fase que busca establecer los procesos preparatorios de
trabajo, equipo profesional, nlsgueda de informacion, inicio formal de la Evaluacién Ambiental
Estratégica (EAEJ, ia cual acompaiia ¢l desarroilo de todo el trabajo, todo esto sumado a la difusion

inicial de! procesn.

2.- Informe 2 - Fase de Diagndstico y Prospectiva: Fase que busca establecer la linea de base de
informacion, generar =i diagnastico (analitico, prospectivo y ambiental estratégico) y la imagen
objetivo. Busca szntar 25 bases y la generacion de los insumos a necesitar en la construccién de las

propuestas.



3.- Informe 3 - Fase de Propuesta: Esta fase de trabajo busca contar con la propuesta final de
zonificacion del borde costero, construida previamente en base a los acuerdos del sector privado y
publico y que contiene los criterios de compatibilidad territorial que aseguran la sustentabilidad
territorial ademas de los indicadores de seguimiento en el contexto de la evaluacién ambiental

estratégica.

4.- Informe 4 - Fase de Validacion: Corresponde a la instancia final de trabajo, la cual busca validar
y aprobar en base a los requisitos de la legislacién vigente el Informe Ambiental por parte del
Ministerio del Medio Ambiente vy la propuesta de Zonificacion del Borde costero por parte de la

Comision Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC).

Los contenicos ae cada uno de ellos deberan incluir todos ios productos que se hacen referencia en

la letra n de las presentes bases.

También deberan incluirse dentro de lo que amerite a cada iillorme, los antecedentes de respaldo
de la realizacion de instancias de talleres (disefio de taller, listas de asistencias, respaldo audiovisual

y fotografico, sistematizacién de cada taller, entre otros antecedentes).

k) EQUIPO PROFESIONAL

De acuerdo con los objetivos y productos solicitados, se presentan a continuacién los perfiles
profesionales que se requiere como minimo en el equipo de trabajo base, el cual serd evaluado
segun los criterios que se realizardn al momento de la licitacion. No obstante, la constitucion de los
equipos profesionales presentados puede tener mas profesionales adicionales que los establecidos,
toda vez gue enriquezca la oferta y aborte significativamente a alcanzar los objetivos propuestos
en las bases del estudio.

Equipo de trabajo hase {minimo):

El equipo de trabajo deberd contar con, al menos, los siguientes perfiles profesionales:

- lefe de Provecto. Sspecialista en ordenamiento, planificacién y gestion territorial de Zonas
Costeras, manejo integrado de zonas costeras, experiencia en liderazgo de proyectos y
equipos de investigacion en las tematicas anteriores. Deseable experiencia en zonas con
caracteristicas similares a! lugar del estudio. Profesional Bidlogo Marino, Biélogo, Gedgrafo,
Ingeniera Ambiental u otra profesidn afin.

- Profasional dei drez de la ciencias bioldgicas, ambientales o geogréficas. Profesional afin al
solicitado, con experiencia en planificacidn e implementacién de procesos de evaluacidn
amoiantzl estratégzica como apoyo para f2a elaboracion de instrumentos de planificacién
territorial en Chile.

- Profesional especizlisia an ciencias biolédgicas v madio ambiente. Especialista con
exgerizncia en estudics de ecologia v biodiversidad en Iz zona austral. Con conocimientos
para integrar en los analisis los espacios naturales y la planificacion territorial a través de



metodologias afines (estandares abiertos para la planificacién, planificacion ecolégica, u otras
afines).

Profesional del area de las ciencias juridicas. Abogado con especialidad y experiencia en
Derecho Ambiental y conocimientos del marco normativo general aplicado al borde costero
en Chile.

Profesional especialista en SIG y herramientas de anélisis territorial. Profesional con
experiencia en la caracterizacidn y levantamiento de datos de variables territoriales, asi como
de la elaboracion de los productos cartogréficos solicitados. Se requiere experiencia y
conocimiento en manejo de software de sistemas de informacion geografica (SIG), asi como
manejo de bases de datos.

Profesional especialista en participacion ciudadana y facilitacién de procesos. Especialista
con experiencia en desarrollo de procesos participativos de la comunidad, y con experiencia
en consultas relativas a temas de gestién del territorio, participaciones ciudadanas en el
marco del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y manejo de conflictos
ambientales.

Profesional del drea audiovisual, quien estara a cargo de este componente en el estudio.
Evidenciando el proceso desde su inicio a su culminacién, dando cuenta de los avances e
hitos del proceso.

Profesional de! ar=a de las comunicaciones, con experiencia y conocimiento en la
elaboracidn y edicion de documentos digitales para publicaciones on-line que sistematicen
los avances e hitos del proceso.
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2. AUTORIZASE, la licitacién publica, en conformidad de las Bases Administrativas, Bases
Técnicas y sus Anexos, que se mencionan en el Resuelvo N© 1

3. PUBLIQUESE, el llamado a Licitacién Publica en el portal de www.mercadopublico.cl.
4. PAGUESE, el gasto que demande el cumplimento de la presente Resolucién con cargo al

Subtitulo 22 Estudios de Interés Regional, con inversién real FNDR 2022, asignado al Servicio
de Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE (FDO.) JORGE FLIES ARNON,
GOBERNADOR REGIONAL MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA, MARCOS
LOAIZA MIRANDA, ASESOR JURIDICO, SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD., PARA SU CONOCIMIENTO.
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1. Divisién de Planificacién y Desarrollo Regional
2. Divisién de Administracion y Finanzas

3. Division de Presupuesto e Inversién Regional
4. Oficina de Partes





